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1.Wstęp 

 

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania pod nazwą: 
 
„Budynek mieszkalny wielorodzinny” 
 
zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze Robót i dokumentacji 
projektowej. 
Podstawą opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robót, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne producentów materiałów 
budowlanych. 

 
1.2Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
ST. 1.0.0. Wymagania ogólne - zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. Dokładny 
zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Przedmiarem robót, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaże 
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz 
Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne. 
 

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe 
niezbędne do wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i 
wielkością terenu pod realizację poszczególnych odcinków robót. 
 

1.4.3. Zgodność robót z Przedmiarem robót, dokumentacją projektową i 
ST 
Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Przedmiarze robót, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w uzgodnieniu 
i przy udziale autora Przedmiaru robót dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z Przedmiarem robót i ST. Dane określone 
w Przedmiarze robót i w ST uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy 
przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i 
przejęcia robót. 
Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma 
urządzenia służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, 
poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne 
rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, itd. 
 

1.4.5. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami 
Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o 
budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt 
zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniona w cenach 
jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
 

 
1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
b. oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
2.Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
· lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami, 
· możliwość powstania pożaru 
3.Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 
 

1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa 
1.Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
2.Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach.  
3.Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. 
 

1.4.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1. Materiały, które w sposób trwały dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym niż dopuszczalne. 
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3. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników 
oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do 
personelu pracującego na Placu Budowy. 
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
 

1.4.11. Zabezpieczenie robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów i 
urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania 
protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu. 
2. Każdy etap robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem 
technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu wydania 
przekazania budowy Zamawiającemu. 
3. Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania 
jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego 
poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 
 

1.4.12. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót 
wszystkie przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe 
regulacje i wytyczne dotyczące robót. 
2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować 
do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i 
wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować 
Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez 
przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 

1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane 
i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
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normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony 
organ, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata 
techniczna określa właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz 
obliczeniowych i ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla 
wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, 
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono 
Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od określonych we właściwej 
przedmiotowo Polskiej Normie. 
 
Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania 
certyfikacyjnego, który powinien zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo 
odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną 
jednostkę certyfikującą, przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony 
znak bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami 
określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i 
środowiska. 

 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na 
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 

 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na 
własną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa – nie podlegające 
obowiązkowej certyfikacji – są zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną 
lub innym dokumentem normatywnym. 

 
Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na 
budowę wraz z załączonym (zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną 
decyzją) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik 
budowy, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, 
książkę obmiarów, protokołów odbiorów częściowych i końcowych. 

 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, 
opieczętowana przez właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. 
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Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie 
budowlanym i osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go 
wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. 
Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich 
zdarzeń i okoliczności  zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie 
dla oceny technicznej prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie 
dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostępnianie 
osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących 
przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy. 
 
Dziennik montażu – książka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, służąca do 
zapisów czynności związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części 
metodą montażu z gotowych (prefabrykowanych) elementów konstrukcyjnych. 

 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w prawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. U. l 340 z 16.12.2003 r. 

 
Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca 
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do 
obowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym 
lub powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, 
wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na 
pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, 
dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z 
umowami. 

 
Inspektor nadzoru – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony 
przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich 
w procesie realizacji inwestycji. 

 
Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego 
obmiaru robót budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg 
faktycznych parametrów rzeczowo-ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w 
umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru jest szczególnie niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. Zapisów do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodność 
tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub 
sam inwestor. 

 
Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 
· powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
· wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 
· Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 
· kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie 
wykonywania 
robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 
· sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych, 
· kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
· badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 
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Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie 
(osobom) mającej uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi 
nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu 
interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości 
wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy 
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza również inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń 
materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być 
ustanowiony na budowie obiektów budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich 
przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być również ustanowiony z 
własnej inicjatywy inwestora. 

 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu 
weryfikacji ich wartości kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 
przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być wykonany w odniesieniu do 
wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są objęte 
przedmiarem robót. Wyniki obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do 
książki obmiarów i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie 
równowagi przyrodniczej przez: 
1) racjonalne kształtowanie środowiska, 
2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 
3) przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, 
powodującym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech 
fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych, 
4) przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 

 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór „końcowy”. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 
„odbiorem końcowym”, polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy 
gotowego odbioru budowlanego przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 
budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie 
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się 
spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziałem na: 
1) wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru, 
2) zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia 
wartości danych robót, 
3) wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi. 
 
Osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie – osoby mające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia budowlane, wykonujące działalność zawodową związaną z 
koniecznością oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania 
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zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w 
szczególności działalność obejmującą: 
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i 

 sprawowanie nadzoru autorskiego, 
2) kierowanie budową lub innymi rodzajami robót budowlanych, 
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i 
kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów, 
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 
6) wykonywanie nadzoru budowlanego, 
7) rzeczoznawstwo budowlane. 

 
Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania 
oraz określające metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie 
bezpieczeństwa, podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz 
warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. 

 
Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z 
podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji 
projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 
rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory wymagań w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności 
wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
 
Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz 
od strony drogi publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca 
podstawowe informacje identyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika 
budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta 
pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora 
pracy. 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez 
wykonawcę w toku realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu 
budowlanego do odbioru albo – najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru. 

 
Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie 
rękojmi 
nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych 
wyrobów, które zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony 
w umowie, albo wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia. 
 
Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur 
certyfikacji, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi 
przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, mienia i środowiska. 
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2. Materiały- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy 
handlowe zastosowanych materiałów. 

 
2.1.Wymiana ogólne 

Wyroby budowlane muszą posiadać: 
· oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
11.08.2004 r. 
· certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających 
obowiązkowej 
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 
1360). 
· Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dniall.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces 
wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym - deklaracja 
powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną. 
· Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów 
Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 
MSWiA z dnia 24.07.1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według zasad sztuki budowlanej. 
Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo 
budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm.), 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 
r.poz. 690 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujących normach. 

 
2.2 Źródła uzyskania materiałów. 
1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

 
2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót. 
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4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsca pozyskiwania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
zakończeniu robót. 
5. Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Umowie. 
6. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.4 Kontrola materiałów i urządzeń. 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest 
upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie 
przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 
do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

 
2.5. Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń 
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 
one przyjęte do wbudowania. 
 
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 
sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone. 
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2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe 
tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, 
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, 
że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 

 
2.8. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

 
Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu 
zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą 
posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 
technicznej i przedmiarze robót. 

3. Sprzęt- wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie 
Zamawiania Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt 
winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
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4. Transport 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i ma właściwości przewożonych 
materiałów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą stanowić wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego . Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom 
Kontraktu będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 
5. Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, 
odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na 
środkach transportu i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta. 
 
Uwaga: 
Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać Wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
b) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 
c) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
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d) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych, 
e) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków, 
i) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 

5.2. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 
1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: 
materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp 

5.3. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
 
6.Kontrola jakości robót 

 
6.1. Zasady ogólne 

6.1.1. Program zapewnienia Jakości (PZJ) 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony 
sposób wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
2. Program Zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną podającą: 

• organizację wykonywania Robót, w tym terminie i sposób prowadzenia Robót, 

• zasady BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowości wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

• wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów , 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót : 

• wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 

• rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
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6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. 
 

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 
Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności 
materiały posiadające: 
a) materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat 
zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg musi 
dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania. 
b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej. 
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa 
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania. 
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane 
określone dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie 
posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 
 
 

6.1.5. Dokumenty budowy 
a) Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 
· protokoły przekazania terenu budowy, 
· protokoły odbioru robót, 
· protokoły z narad i ustaleń, 
· korespondencja na budowie, 
· inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 
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b) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 
 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
 

7.  Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 
2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
4. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 
5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z 
płatnością na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

1. Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 
2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości liczone są w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
4. Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku 
miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do 
księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru 
przed ich użyciem. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę . Będą one posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie 
rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających odkryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulęgających zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót. Do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione 
przez producenta. Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy 
przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości" wystawionych 
przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami 
państwowymi. Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być 
wymienione zauważone usterki. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
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Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.1. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 
Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na  podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.1. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
· oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg. Wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót". 
 
9. Podstawa płatności. 
 
9.1. Zasady rozliczania i płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 
zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1 Informacje podstawowe. 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
- Przedmiar Robót. 
- Projekt Budowlany. 
- Projekt Wykonawczy. 
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
10. 2. Inne dokumenty 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 
Normy, akty prawne i inne dokumenty. 
 
Akty prawne - ustawy 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2016  poz. 290 ) 
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015  poz. 2164)  
 3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570) 
4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016  poz. 191) 
5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2015  poz. 1125) 
6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672) 
7. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440) 
8. Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2016 poz. 655) 
 
Akty prawne - rozporządzenia 
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie 
rodzaju i czynności opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 
poz. 133) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  2015, poz. 1422) 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126) 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2013, poz. 1129) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 2016, 
poz.  1966) 
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 
1775) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002164
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000191
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001125
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001440
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000655
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1. CPV 45111200-0     Roboty ziemne 
 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót ziemnych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2.Materiały 

 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Zastosowane materiały 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
 
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego, o parametrach 
podanych dalej. 
 
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste o 
następujących właściwościach: dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie 
mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5 (pospółki i piaski), dobrej wodoprzepuszczalności, o 
współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 (m/dobę). 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy 
wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, 
o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie 
na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
3.Sprzęt 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), 
-  transportu mas ziemnych ( samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4.Transport 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Do transportu materiałów oraz transportu technologicznego stosowane będą ciągnik kołowy i  
samochód dostawczy. 
 
5.Wykonywanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Odwodnienia robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 
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5.5. Zasypki. 
5.5.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.5.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych. 
Warunki szczegółowe wykonania zasypki. 
Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki.  
Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę.  
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy 
użyciu ciężkiego sprzętu. Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie.  
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż: 
1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 
1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 
0,95 – dla warstw poniżej 1,20 m. 
 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 
za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-8931-02. 
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, 
określony wg BN- 77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. 
Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN- 64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
wykonawca powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego 
gruntu. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, 
zagęszczaną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od 
optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i 
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczone 
laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można 
przyjmować orientacyjnie: dla piasków, żwirów – 10%. 
 
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: rozścielać grunt 
warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 
urządzenia zagęszczającego. 
 
6.Kontrola jakości robót 

 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
-PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
-BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
-BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
· odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 
· zapewnienie stateczności skarp 
· odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 
· dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 
 
Pomiary kształtu wykopu. 
Tolerancja przy wymiarach wykopów: 
· ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 
· ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 
Tolerancja dna wykopów: ±2 cm. 
 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
-PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
-BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
-BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
-BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 
· badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę, 
· badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 
cm), 
· badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 
 
6.3. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę. 
Badanie przydatności gruntu przewidzianych na zasypki wykopów należy przeprowadzić na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. 
 
6.4. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki. 
Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na 
sprawdzeniu: 
- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić 
nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
-przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i 
mrozów, 
-wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, 
- jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w 
stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać 
wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, 
- osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym, 
-niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
-wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 
 
6.5. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 
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Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 
5.2.2. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a 
modułów odkształcenia według BN-64/8931-02. 
 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 
· 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is 
· 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inżyniera 
wpisem do dziennika budowy.  
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
· odbiór częściowy i końcowy robót 
· odbiór ostateczny 
 
8.2. Odbiór częściowy/ końcowy robót 
 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór ostateczny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i 
dokumenty: 
· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
· dziennik budowy. 
 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
· zgodności wykonywanych wykopów z projektem, 
· rzędnych wykopu. 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1 Normy 
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 
1126) z późniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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2. CPV 45262311-4 Beton w konstrukcjach 
żelbetowych 

 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót.  
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
realizację robót niezbędnych do betonowania konstrukcji żelbetowych. Specyfikacja 
dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem rusztowań, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 
 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 
zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
W/C – wskaźnik wodno – cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych 
wykonywanych na miejscu. 
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2.Materiały 
 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1.Zastosowane materiały 

 
2.1.1.Składniki mieszanki betonowej. 

 
Cement – wymagania i badania 
Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002. 
· marki „32,5” – do betonu klasy B15 
· marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35 
 
Wymagania dotyczące składu cementu- wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002. 
Świadectwo jakości cementu- każda partia dostarczonego cementu musi posiadać 
świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach 
zamkniętych. 
 
Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  
 
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie 
grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie 
powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.  
 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
-3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-
12:2008 nie 
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powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 
lub PN-EN 
933-10:2002 - 933-9:2009 
 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego 
dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 
1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
 
Woda zarobowa 
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco-uplastyczniających, 
– przyśpieszająco-uplastyczniających. 
 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
2.2.Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania stawiane w 
dokumentacji projektowej oraz aprobatach, normach dla określonej klasy betonu: 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga 
on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c 
w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 C (gdzie C – 
wytrzymałość charakterystyczna w MPa). 
 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 
206-1:2003 nie 
powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie symbolem K-3.  
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie przy wytwarzaniu. 
 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 
pomocy stożka opadowego. 
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3.Sprzęt 
 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 

3.2.1. Dozowanie składników 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane 
wagowo. 
 

3.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 
 

3.2.3. Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki 
samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 
samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
 

3.2.4. Podawanie mieszanki 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 
plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania 
mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 
 

3.2.5. Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 
drgań/min. Z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania 
powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4.Transport 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w 
składzie masy w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można transportować 
mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest 
stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. Czas trwania transportu i jego 
organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy betonowej o takim 
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
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5.Wykonywanie robót 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót betonowych 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 
i PN-B-06251 –wycofana. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3.Wytwarzanie, układanie i podawanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
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Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane 
co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 
 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 
cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 
 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w 
miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
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stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 
układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 
należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy 
nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 
3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 
PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu. 
 
5.7. Rusztowania 
Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez 
Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania 
mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. Rusztowania powinny w czasie 
ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego i bezpieczeństwo 
konstrukcji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” 
związane za strzałką konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru 
układanego betonu. 
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Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki 
robocze rusztowań. Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości wymaganej przez PNB-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod 
ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy 
rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251 – wycofana. 
 
5.8. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 
należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 
 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na 
wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.  
 
6.Kontrola jakości robót 

 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
– 1 próbka na zmianę roboczą, 
– 3 próbki na partię betonu. 
 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli 
próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych 
badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
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Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy 
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki 
o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 
206-1:2003. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 
dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać 
w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się badać mrozoodporność na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 
 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy 100 mm.  
 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 
PN-EN 206- 1:2003. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki, 
– badanie betonu. 
 
6.3. Kontrola deskowań i rusztowań 
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału 
zgodnie z: 
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
 
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru 
powinny być: 
– klasy drewna i jego wady (sęki), 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w 
projekcie 
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technologicznym deskowań: 
– rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
– odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
– różnice w grubości desek ±0,2 cm, 
– odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
– wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m, 
– odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betono-wych): 
0,2% wysokości, lecz nie więcej niż –0,5 cm, 
+0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 
0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 
 
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 
– łączniki i złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 
– efektywność stężeń, 
– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 
 
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas 
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i 
deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
· odbiór częściowy i końcowy robót 
· odbiór ostateczny 
 
8.2. Odbiór częściowy/ końcowy robót 
 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1 Normy 
-PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1:Oznaczanie wytrzymałości. 
-PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
-PN-EN 196-3:2006 
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-PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i 
stałości objętości. 
- PN-EN 196-6:1997 
-PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
-PN-EN 197-1:2002 
-PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 
cementu powszechnego użytku. 
- PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
-PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody 
pobierania próbek. 
-PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody 
pomniejszania próbek laboratoryjnych. 
- PN-EN 932-3:1999 
-PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: 
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
- PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie 
podstawowe i wzorcowanie. 
-PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje 
powtarzalności i odtwarzalności. 
-PN-EN 933-1:2000 
-PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: 
Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewowa. 
-PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie 
składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
-PN-EN 933-3:1999 
-PN-EN 933-3:1999/A1:2004 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: 
Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 
-PN-EN 933-4:2001 
-PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu. 
-PN-EN 933-5:2000 
-PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczenie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
- PN-EN 933-6:2002 
-PN-EN 933-6:2002/AC:2004 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw. 
-PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie 
zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 
- PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego. 
- PN-EN 933-9:2001 
-PN-EN 933-9:2009 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym. 
-PN-EN 933-10:2002 
-PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza). 
-PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 
-PN-EN 1097-6:2002 
-PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 
-PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 
-PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
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-PN-EN 12620:2004 
-PN-EN 12620+A1:2010 
-PN-EN 12620:2004/AC:2004 
-PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
-PN-EN 934-2:2002 
-PN-EN 934-2:2010 
-PN-EN 934-2:2002/A1:2005 
-PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania. wycofana bez zastąpienia 
- PN-EN 480-1:1999 
-PN-EN 480-1:2008 
-PN-EN 480-1:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
-PN-EN 480-2:2006 
-PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: 
Oznaczanie czasu wiązania. 
- PN-EN 480-4:2006(u) 
-PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: 
Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
-PN-EN 480-5:2006(u) 
-PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
-PN-EN 480-6:2006(u) 
-PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza 
w podczerwieni. 
- PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 8: 
Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
- PN-EN 480-10:1999 
-PN-EN 480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
-PN-EN 480-12:2006(u) 
-PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
-PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
-PN-EN 206-1:2003 
-PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 
-PN-EN 206-1:2003/A1:2005 
-PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
Wycofana bez zastąpienia 
-PN-EN 12300-3:2009 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badania 
-PN-EN 12504-1:2001 
-PN-EN 12504-1:2009 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
-PN-EN 12504-2:2002 
-PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania 
nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia. 
-PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły 
wyrywającej. 
-PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez zastąpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: 
Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 
-PN-B-06251 wycofana bez zastąpienia Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne. 
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-PN-75/D-96000 wycofana bez zastąpienia Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
- PN-72/D-96002 wycofana Tarcica liściasta ogólnego bez zastąpienia przeznaczenia. 
-PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 
-PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 
-PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział 
i główne parametry. 
-PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania 
stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
-PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 
ramowe. 
- PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 
rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań. 
-PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia. 
-PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania. 
-PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz.1118 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB 
nr 240/82. 
-Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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3. CPV 45262310-7 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do zbrojenia konstrukcji żelbetowych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy 
PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy A0, gatunku St0S-b. 
 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna 
IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
– wydłużenie (min) w % 10 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących 
parametrach: 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
– wydłużenie (min) w % 22 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
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Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
 

2.1.4. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
  

2.1.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3.Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4.Transport 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Stal zbrojeniowa powinna być 
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przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5.Wykonywanie robót 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
 
 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 

5.2.1. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się 
rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 

5.2.2. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
  

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 

5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PNS-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na 
nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny 
być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów 
konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, 
należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia 
strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze 
haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
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5.3. Montaż zbrojenia 
 

5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody. 
 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
- 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
-0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
- 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym. 
 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W 
szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 
ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 
 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać 
z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania 
odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
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Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podano poniżej. 
 
Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
-odbiór częściowy i końcowy robót 
-odbiór ostateczny 
 
8.2. Odbiór częściowy, końcowy robót 
 
8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór ostateczny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
· zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
· zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
· rozstawu strzemion, 
· prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 
· prawidłowości osadzenia kotew, 
· zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
-PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
-IDT-ISO 6935-1:1991 
-PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
-PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
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-IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
-PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
-Poprawki PN-ISO 6935-2/ 
-/AK:1998/Ap1:1999 
-PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
-Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 

      2. BI 8/92 poz. 38 
                  Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
-PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
-PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. 
-PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
-PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
10.2. Inne dokumenty  
-Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
-Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
-Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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4. CPV 45262522-6 Roboty murowe 
 

1.Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania: robót murowych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości 
otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element 
murowy. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych 
dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: 
murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych 
w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego 
rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach 
murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia 
(zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – 
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. 
przeciwmrozowe. 
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie 
rozróżnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 
- klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie 
podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 
- klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, 
w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi 
się w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 
- klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
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- klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie 
morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu 
nasyconym solą, 
- klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
 
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać 
można za znajdujący się w środowisku klasy 2. 
 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą 
producent jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna 
wytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość 
elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu 
murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w 
kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 
podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na 
właściwości użytkowe). 
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, 
której właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na 
recepturę). 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% 
przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej 
na określonym podłożu stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta 
przylegającą zaprawą. 
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów 
murowych. 
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
-elementy murowe, 
-zaprawy murarskie, 
-wyroby dodatkowe, 
-inne wyroby i materiały. 
 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 
odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
  

2.1.1. Elementy murowe 
-z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3, 
Bloczki betonowe gr. 24cm z betonu klasy C20/25 
Kształtki wentylacyjne z betonu lekkiego 4- kanałowe, 2-kanałowe oraz 1-kanałowe 
- z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-
4,typ TLMB o wymiarach 240(120/80/60)x250x625mm odmiany 600 i 700 , średnia 
wytrzymałość na ściskanie odpowiednio 5 i 7,5MPa. 
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Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych. 
Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
 
-belki nadprożowe typu „L-19" 
Belki nadprożowe o przekroju w kształcie litery L (o szerokości 9 i wysokości 19 cm) należy 
stosować w zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążenia nadproża stropami, przyjmując 
jeden z niżej 
wymienionych typów: 
a) D — nadproże drzwiowe, o długości 119 cm  
b) N — nadproże okienne w ścianie zewnętrznej obciążone stropami, o długości 119 cm (typ 
N/120), 129, 149, 179, 209, 239 i 269 cm, 
Belki nadprożowe powinny być wykonane z betonu klasy B20(C16/20) zbrojonego stalą znaku 
34GS i StOS (zbrojenie montażowe). 
 

2.1.2. Zaprawy murarskie 
- Zaprawa cementowa do cienkich spoin do betonu komórkowego wytwarzana w całości w 
zakładzie, spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2 
Klasa min. M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2, 
-Zaprawa cementowa M5 ogólnego stosowania, wytwarzana na miejscu budowy, 
odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104 lub wytwarzana w całości w zakładzie, 
spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2 
 
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być 
deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie 
oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na 
ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 
 

2.1.3. Wyroby dodatkowe 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać 
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny 
odpowiadać: 
- kotwy, 
- listwy kotwiące, 
- wieszaki i wsporniki, 
stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami 
konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. 
 
2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
-każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną, 
- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu), 
-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 
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Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych. 
 
 Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, 
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz 
oczyszczone z zanieczyszczeń.  
 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych 
lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, 
odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. 
 
 Elementy murowe należy przechowywać: 
-w jednostkach ładunkowych, 
-luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 
Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z 
wymaganiami normy PNB 12030. 
 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 
 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu.  
 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). 
 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3.Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
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4.Transport 
 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi, wodnymi i innymi. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy 
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki 
ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. Transport materiałów do robót 
murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i 
materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
lub zamknięte. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.Wykonywanie robót 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić, wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych. 
 
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 
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O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 
wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 
- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 
murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
- elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
- spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 
mijankowo, 
- mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie 
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
- liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
       - w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 
       - w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 
       - w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 
- konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą 
być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe 
mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 
- wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 
temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem 
dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
5.4. Organizacja robót murowych 
 

5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
- praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do 
rodzaju budowy, 
- racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów 
budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami 
drogi transportowe), 
- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
- zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 
uzasadnionych), 
- zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
- dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający 
przestoje, 
- zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 
 

5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie 
Kategoria A – roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra 
murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane 
na budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość 
robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy. 
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5.5. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 
 

5.5.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 
– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 
 

5.5.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 
- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 
- z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią 
odległość elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą 
otworów utworzonych na styku wyrobów, 
- na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra 
jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 
 

5.6.3. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 
- elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie 
cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 
- położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub 
niwelatora, 
- pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku 
bloczków z betonu komórkowego, 
- w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 
pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, 
kielnią z ząbkowaną krawędzią, 
- położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 
minut od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 
 
5.7. Ogólne zasady murowania ścianek działowych 
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o 
wytrzymałości nie niższej niż 5 N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości 
powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych 
na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. Ścianka powinna być połączona ze ścianami 
konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych. 
 
5.8. Ogólne zasady wykonywania nadproży 
Nadproża prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 
Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku 
podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. 
Przy murach wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub 
z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca 
nadproża powinna być wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W 
przypadku ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza 
zakończenie szczeliny wewnętrznej. 
Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 
Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonu 
komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów 
powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. Można je montować bez konieczności 
stemplowania.  
 
5.9. Ogólne zasady wykonywania przerw dylatacyjnych 
Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002. 
 
5.10. Wymagania jakościowe robót murowych 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 
3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie 
wymagania jakościowe, takie jak: 
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Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
- w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 
 
Grubość muru 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 
- dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 
1 elementu murowego, 
- ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 
- ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 
 
Wymiary otworów (w świetle ościeży) 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
- szerokość + 6 mm, – 3 mm, wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
- szerokość + 10 mm, – 5 mm, wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
 
Grubość spoin 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
-w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, 
-w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne 
odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm.  
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm 
niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być 
co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do 
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica 
muru.  
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny 
poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, 
przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i 
nie większą niż 20 mm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 
przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania 
robót. 
 

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 
Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych.  
 

6.2.2. Badania materiałów 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 



57 
 

– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
– deklaracji producentów użytych wyrobów. 
 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 
techniczne 
odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
 
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego 
przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych 
z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych 
części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. 
Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykończeniowego, ale przed 
podłączeniem urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków należy sprawdzić 
przewody kominowe. 
Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności 
dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby 
użytych wyrobów ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej. Kontrola jakości zapraw 
wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane w pkt. 2.2. specyfikacji 
technicznej. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami 
podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. specyfikacji i opisane w dzienniku budowy a także protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
- jakości wykonania robót murowych. 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównani 
wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się 
na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji 
przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z 
dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w 
trzech różnych miejscach, 
b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy 
przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.  specyfikacji, 
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c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm 
należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów 
nielicowych – gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; 
średnią grubość spoin poziomych należy oblicza przez odjęcie przeciętnej grubości elementu 
murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru(o wysokości co najmniej 1 m) i 
liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, 
mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, 
sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle 
określonych odcinkach muru, 
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. 
niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 
- sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 
0,5 mm, 
- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być 
wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 
- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które 
powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru 
– należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w 
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a 
następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru, 
f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z 
dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką 
milimetrową, 
g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami 
stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą 
wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 
h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów 
– należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) 
przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) 
mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową,  
i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw 
dylatacyjnych – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót 
przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej, 
k) sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów 
i 
prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców 
ogrzewczych oraz kominków,  
 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
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8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i 
wewnętrzne części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych. 
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót 
murowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki 
badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i 
zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości.  
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających 
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.  
 
Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz 
trwałości elementów murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego 
zgłoszenia do odbioru. 
 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
konstrukcji murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 7.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 
 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych konstrukcji murowych. 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
-PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
-PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
-PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
- PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 
murowe ceramiczne. 
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- PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy 
murowe silikatowe. 
- PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy 
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
- PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw. 
-PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy 
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
- PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw. 
- PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy 
kotwiące, wieszaki i wsporniki. 
-PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 
-PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 
-PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe 
zbrojenie do spoin wspornych. 
-PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 
-PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw. 
-PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
- PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 
- PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
- PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
- PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
- PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
- PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej 
świeżej zaprawy. 
- PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 
- PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w 
świeżej zaprawie. 
- PN-EN 1015-9:2001Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu 
zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 
- PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
- PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy. 
- PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 
- PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
- PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 
- PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości 
chlorków 
rozpuszczalnych w zaprawie. 
- PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 
- PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie 
współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
- PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości 
muru na ścinanie. 
- PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
- Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 
- PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw. 
- Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych 
i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
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- PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: 
Reguły ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 
-PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: 
Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 
-PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: 
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
-PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków 
– Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
- PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 
- PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. 
- PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw. 
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
- PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw. 
- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
- PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw. 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – 
Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
- PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie 
i transport. 
- PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw. 
- PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego – 
Elementy drobnowymiarowe. 
 
10.2. Inne dokumenty 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 
Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 
Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 
2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
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-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z 
późn. zmianami). 
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, 
poz. 1679 z późn. 
zmianami). 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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5. CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe 
bitumiczne, z papy i folii 

 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do robót izolacyjnych z papy 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób. 
 
2.1. Zastosowane materiały 
 

2.1.1.Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na 
gorąco. 
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 
- temperatura mięknienia 60-80°C, 
- temperatura zapłonu 200°C, 
- zawartość wody - nie więcej niż 0,5%, 
- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy 
sklejającej dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°, 
- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 
ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
 

2.1.2.Folia izolacyjna 
- folia polietylenowa PE grubości od 0,2mm do 1,00mm 
- klejona na połączeniach lub układana na zakład, 
- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
 

2.1.3.Lepik na zimno  
Do przyklejania pap asfaltowych do: wcześniej wykonanych pokryć papowych (izolacje 
wielowarstwowe), 



65 
 

podłoży betonowych na zewnątrz budynków. Stosować na zimno. Nie stosować do pap 
smołowych oraz pap asfaltowych na taśmie aluminiowej. 
 
WYDAJNOŚĆ- 0,80 - 1,20 kg/m2 (w zależności od stanu i rodzaju podłoża). 
 
SKŁADOWANIE I TRANSPORT 
Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od 
źródeł ciepła i 
otwartego ognia. Zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Lepik można 
przechowywać w 
temperaturach ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnątrz 
budynków w 
polskiej strefie klimatycznej). 
 

2.1.5.Roztwór asfaltowy gruntujący na bazie rozpuszczalników organicznych 
Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 
Do gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonów i tynków, pod właściwe hydroizolacje 
bitumiczne bezspoinowe lub hydroizolacje papowe, pokrycia z pap termozgrzewalnych 
oksydowanych oraz modyfikowanych SBS. 
 
UWAGA - stosować na zimno. 
 
WYDAJNOŚĆ- 0,35 - 0,45 kg/m2. 
 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i otwartego 
ognia. Zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Roztwór można przechowywać 
w temperaturach ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnątrz 
budynków w polskiej strefie 
klimatycznej). 
 
3.Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4.Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Rolki papy asfaltowej i folii należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w 
pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki należy układać długością w kierunku jazdy 
środka transportowego na całej szerokości. 
Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe. Masa 
roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie należy zachować 
przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden 
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obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną 
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem. 
 
4.3. Składowanie 
Papa asfaltowa – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co 
najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym 
podłożu , w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy nie 
powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna 
wynosić nie mniej niż 80 cm. 
 
Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala 
od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 
nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 
 
5.Wykonywanie robót 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2.Opis ogólny. 
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą 
przekraczać 9mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać 
zaprawą cementową, przed rozłożeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. 
 
Lepik na zimno 
Przed użyciem roztwór dokładnie wymieszać. Nanosić cienką warstwą na suche lub lekko 
wilgotne, oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń podłoże - szczotką dekarską, pędzlem lub 
(po rozcieńczeniu benzyną lakową) natryskiem. W miejscach, gdzie występują pęknięcia 
podłoża, głębokie rysy, szczeliny itd. - wskazane jest nałożenie odpowiednio większej ilości 
masy dla uzyskania gładkiej, pozbawionej wgłębień powłoki. Zalecana temperatura 
nanoszenia od +5°C do +20°C. 
 
Roztwór gruntujący na bazie rozpuszczalników organicznych 
Przed użyciem masę dokładnie wymieszać. Nanosić cienką warstwą - szczotką dekarską lub 
pacą na suche, oczyszczone podłoże. Papę nałożyć w zależności od temperatury otoczenia - 
po upływie ok. 5-20min. tj. po uzyskaniu przez lepik odpowiedniej lepkości, a następnie 
dokładnie docisnąć do podłoża. W przypadku występowania zjawiska wywijania się brzegów 
papy należy je obciążyć odpowiednio listwami. 
Zaleca się stosowanie lepiku na zimno w temperaturze od +5°C do +20°C. W czasie chłodów, 
dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wstawić opakowanie z IZOLBETem do ciepłego 
pomieszczenia na 1-2 doby. 
 
Papa asfaltowa izolacyjna 
Wykonuje się ją na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, 
wypukłości i pęknięć), czyste odtłuszczone i odpylone. Izolacja powinna składać się z dwóch 
warstw papy przyklejonych do podłoża i sklejonych między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji i między 
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poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić od 1,0 do 1,5mm. Szerokość zakładów 
papy zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 
10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o 
połowę szerokości arkusza. 
 
Folia izolacyjna i paroizolacyjna 
Izolacja musi ściśle przylegać do podkładu. Nie może pękać, a jej powierzchnia musi być 
gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń, Izolacja musi być wykonana w warunkach 
gwarantujących jej poprawne ułożenie: 
-po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
-w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5ºC, 
Podczas robót izolacyjnych należy chronić warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. Folię należy układać na 
podłożu na sucho, jednowarstwowo. 
Arkusze należy układać na zakład wielkości 10-20cm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
 
W zakresie robót izolacji papą asfaltową: 
-Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych 
materiałów. 
-W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod izolacje papowe, 
jeśli ich gęstość jest nie niższa styropianu PE 20. 
- Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie 
jest większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi 
elementami podłoża. 
-Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
-Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności izolacji z papy należy przeprowadzać 
jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i 
przeciekanie wody. 
-Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z 
producentem papy. 
 
Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektorem. 
Odbiory częściowe lub końcowe izolacji z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od 
chwili ułożenia papy. 
 
W zakresie robót izolacji folią: 
- Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych 
materiałów. 
-W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod izolacje papowe, 
jeśli ich gęstość jest nie niższa styropianu PE 20. 
-Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest 
większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi 
elementami podłoża. 
- Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
- Izolacja musi ściśle przylegać do podkładu, nie może pękać, a jej powierzchnia musi być 
gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń. 
- Sprawdzenie zgodności wykonania robót z instrukcją techniczną i wymogami producenta. 
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7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
- odbiór częściowy i końcowy robót 
- odbiór ostateczny 
 
Odbiór powinien polegać na: 
- sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na 
budowę, 
- odbiorze przygotowania podłoża, 
- odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
- założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
- jakości wykonania izolacji 
 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 
- grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
- poprawności obrobienia narożników i przebić, 
- warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1 Normy 
-PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Zasada 3 Odbudowanie elementu betonowego przez nałoŜenie warstwy naprawczej 
-PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
-PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
-PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
-PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
-BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. 
-PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
-BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włokien szklanych. 
-PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze. 
-PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na 
osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości. 
-PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicja i właściwości 
wyrobów podkładowych – Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe. 



69 
 

-PN-EN 13956: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do pokryć dachowych – Definicje i właściwości. 
-PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do izolacji przeciw wodnej części podziemnych – Definicje i właściwości. 
-PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do 
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciw wodnej części 
podziemnych – Definicje i właściwości. 
-PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do 
regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości. 
-PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości. 
-PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości. 
-PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości. 
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6. CPV 45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania ścian 
budynków 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych 
(BSO). 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
W Specyfikacji używane są następujące terminy: 
 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający 
się, minimum, z następujących składników: 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie, 
- warstwy wykończeniowej systemu. 
 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
- sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
- rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 
krzemianowy, silikonowy), 
- stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające. 
 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
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Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im 
wymagane parametry termoizolacyjne. 
 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 
 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 
 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 
alkaliów. 
 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe. 
 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 
zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 
również systemowi fakturę i barwę. 
 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą 
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej, 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, wytycznych 
producnta danego systemu. 
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2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
-oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) dla systemu przyjętego przez 
Wykonawcę. Podstawowe minimalne wymagania określone są w dokumentacji projektowej. 
 
Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 
szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 
klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem 
warstwy wykończeniowej. 
 
Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 
włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację 
palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania 
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
 
Płyty termoizolacyjne: 

• Mury nadziemia- styropian fasadowy EPS60, o współczynniku przenikania ciepła min 
λ=0,033 W/mK i grubości 15cm.  

• Mury fundamentowe- płyty styropianowe wodoodporne EPS100-038 fundament gr. 8 
cm o współczynniku przenikania ciepła równym 0,038 W/mK 

 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 
13163. 
 
Łączniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
- profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
 



73 
 

Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię 
płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 
samodzielnie warstwę zbrojoną. 
 
Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
 
Zaprawy (masy) tynkarskie 
tynk silikatowo- silikonowy o uziarnieniu 2mm „baranek” o parametrach podstawowych: 
-Klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniający ognia NRO 
- Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18 550 
- Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej 
- Wodorozcieńczalny 
- Odporny na duże obciążenia mechaniczne 
- Odporny na szorowanie i czyszczenie 
- Spoiwo: żywica silikonowa. 
- Wysoce odporny na rozwój glonów i grzybów 
- Wysokie właściwości samoczyszczące 
 
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą 
kołków rozporowych, 
- narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
-listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
-profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
- taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, 
- pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej, 
-siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
-siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) 
do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
- profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 
-podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie 
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania 
składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały 
i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
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Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej oraz aprobatami technicznymi, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
-spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie zninstrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, 
przechowywanie i transport). 
 
Podstawowe zasady przechowywania: 
-środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
-materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
-izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
3.Sprzęt 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
Sprzęt do wykonywania BSO: 
-Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
-Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
- Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
- Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 
pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały, 
- Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
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ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie), 
-Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
-Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia 
do modelowania powierzchni, 
-Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4.Transport 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), 
zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
 
 Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5.Wykonywanie robót 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
-wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak 
i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w 
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sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków 
termicznych, 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 
-wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
-wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
-wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 
-wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
-oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 
-usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 
-usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować 
do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
-wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
 
5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 
danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
 
5.4.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 
 
5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 
skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń 
lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt 
izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 
zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
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Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 
ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku 
styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi 
(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, 
stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy 
elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 
wbić trzpienie. 
 
5.4.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i 
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
 
5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
 
5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
 
5.4.6. Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
 
5.4.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i 
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – 
zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi niniejszej ST. 
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6.3. Badania w czasie robót 
-Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy 
to przede wszystkim: 
-Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
- Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt 
na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości 
krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 
-Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 
1 mm poza nią), 
- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
-Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej tynku – pod względem jednolitości, równości, 
koloru, faktury, malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a 
użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.5. ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 
dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 9.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, 
oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 
r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” 
dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 
należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania przy odbiorze”. 
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Obowiązują także wymagania: 
-odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm, 
-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić 
zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
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-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
-dziennik budowy, 
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
-instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
-wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane.  
 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po 
ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 
 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.  
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w 
pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 
powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
ociepleniowych. 
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9. Dokumenty odniesienia 
9.1. Normy polskie 
- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
-PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
- PN-EN 13500:2005 
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
- PN-63/B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania 
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
- PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 
 Inne dokumenty 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 
2003 roku z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 
177 z późn. zmianami). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 
Warszawa 2004 r. 
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
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Warszawa 2002 r. 
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
-ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 
r. 
- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 
r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 
195, poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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7. CPV 45260000-7 Konstrukcje drewniane 
 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania konstrukcji drewnianych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normą PN-B-03150:2000, normami 
związanymi, a także podanymi niżej: 
 
Klasa kontroli – określa przedmiot i zakres kontroli zgodnie z postanowieniami p. 6. 
 
Odchyłka – różnica pomiędzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem elementu a 
wartościami nominalnymi podanymi w projekcie, SST. 
 
Odchyłka dopuszczalna – wartość dopuszczalna odchyłki określona w projekcie, SST. 
 
Punkt pozycyjny – punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjnej. 
 
Tolerancja – suma bezwzględnych wartości odchyłek. 
 
Tolerancje specjalne – tolerancje zaostrzone, gwarantujące spełnienie założeń 
projektowych, dotyczących bezpieczeństwa lub innych właściwości funkcjonalnych obiektu. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Drewno lite 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, 
sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji 
projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach 
technicznie uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy 
wykonywać z drewna twardego, np. dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 
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Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na 
nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub 
mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w normach: PN-82/D-94021, PN- EN 
518:2000, PN-EN 519:2000. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować 
zgodnie z PN-EN 338:1999. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom 
projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B-03150:2000. 
 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 
-23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.  
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości 
powinny być, w zależności od zakresu jej stosowania – zgodne z wymaganiami PN-82/D-
94021i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000. 
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń 
(cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. 
Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych 
sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową 
wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 
przez upoważnione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie, 
przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymałościowo powinny być zgodne 
wymaganiami PN-82/D-94021. 
 
2.2. Łączniki mechaniczne 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w 
postaci gwoździ, wkrętów do drewna, śrub, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać 
wymagania PN-b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-
EN 14592. 
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy 
użytkowania – zgodnie z PN-B-03150:2000. Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji 
drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat 
technicznych ITB: ZUAT-15/II, 17/2003 lub ETAG nr 15. 
 
2.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją 
biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi 
w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych. 
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania 
drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji chemicznej powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujące się w 
środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podlegające 
zabezpieczeniu powinny być oznaczone na rysunkach. 
 
2.4. Nowe materiały i wyroby budowlane 
Właściwości nowych materiałów i wyrobów budowlanych oraz zakres ich zastosowania w 
konstrukcjach drewnianych powinny być zgodne z postanowieniami aktualnych norm lub 
aprobat technicznych. 
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2.5 Składowanie elementów 
Elementy konstrukcji z drewna lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w 
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami, zgodnie z instrukcją 
producenta. Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, winno 
się je odizolować od podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów 
twardych, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. Elementy poziome w postaci belek, 
elementów stropowych powinny być składowane na podkładach rozmieszczonych zgodnie z 
warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną. Przy układaniu 
warstwowym wysokość nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- piły ręczne i tarczowe 
- dłutownice 
-wyrzynarki 
- młotki drewniane i metalowe. 
 
4.Transport 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
Transport powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi 
regulującymi przewóz materiałów. 
- Wykonawca powinien mieć zabezpieczony transport w postaci samochodów ciężarowych o 
ładowności odpowiedniej do ładunku. 
-Materiały drewniane powinny być zabezpieczone przed wilgocią podczas transportu i 
składowania. 
 
5.Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z projektem budowlanym 
(dokumentacją techniczną).Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje 
specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, 
stosuje się klasę N1. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania 
elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub 
konstrukcji, którym stawia się wysokie wymagania jakościowe. Odchyłki wymiarów elementów 
konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji 
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technicznej. Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości 
i wysokości elementu nie powinny przekraczać wielkości zamieszczonych w dokumentacji 
technicznej. 
 
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą 
jakości zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. 
Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych – w zależności od zakresu ich stosowania – 
nie powinna przekraczać wartości przewidzianych normą PN-B-03150:2000. Elementy 
konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone przed 
długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Części elementów 
konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów 
powinny być izolowane. Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów 
konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych przed wilgocią, korozją chemiczną, 
biologiczną i ogniem powinny być podane w dokumentacji technicznej. 
 
5.2. Dachy 
 

5.2.1. Więźba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy 
wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub 
twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania szablonu powinna wynosić ± 1 mm. 
Wymiary szablonu i elementu należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
Długość elementu nie powinna różnić się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż ± 1 
mm. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi i koszowymi - o ile 
projekt nie przewiduje inaczej - mogą być wykonane na styk i przybite gwoździami. 
 
Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać: 
20 mm w przypadku wiązarów, 
10 mm w przypadku krokwi. 
 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscu styku 
impregnowane środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą. 
 

5.2.2. Łacenie połaci dachowych 
Przekrój łat powinien być zgodny z dokumentacją techniczną i nie mniejszy niż 38/50 mm. Łaty 
powinny być przybite do każdej krokwi co najmniej gwoździem okrągłym o średnicy 4 mm lub 
kwadratowym o boku 3,5 mm i długości nie mniejszej niż 2,5-krotna grubość łat. Styki łat 
powinny być usytuowane na krokwiach. Osiowy rozstaw łat powinien być podany w 
dokumentacji technicznej. Łaty powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać 5 mm. 
 

5.2.3. Deskowanie połaci dachowych 
Deskowanie połaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej - powinno być wykonane 
z desek co najmniej II klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia (bez murszu) albo klasy 
KG sortowanej 
wytrzymałościowo. Szerokość desek powinna być nie większa niż 180 mm, a grubość min. 25 
mm (przy zagęszczonych krokwiach dopuszcza się 19 mm lub 22 mm). Otwory po sękach nie 
powinny przekraczać 20 mm. Deski powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i 
ułożone stroną do-rdzeniową ku dołowi oraz przybite do każdej krokwi co najmniej jednym 
gwoździem o długości równej co najmniej 2,5-krotnej ich grubości. Czoła desek powinny się 
stykać na krokwiach. Górne płaszczyzny desek nie powinny mieć oflisów (oblin). 
Deski połaci dachowych pod pokrycie papowe powinny być ułożone na styk lub przylgę. 
Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być większe niż 2 mm/m i 30 mm 
na całej długości dachu. Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi 
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i/lub wentylacyjnymi, od strony spływu wody po połaci dachowej, powinny być wykonane tzw. 
odboje (kozubki), tj. deskowanie ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki, 
poza komin. Deski odbojów powinny być układane na styk. 
 
5.3. Wykonanie połączeń 
Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN.385 i PN-
EN 387. 
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
z uwzględnieniem rodzaju łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich 
rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000. 
Złącza na płytki kolczaste – w zależności od typu płytek powinny odpowiadać wymaganiom 
PN-B- 03150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych. 
W złączach na łączniki mechaniczne nie należy stosować więcej niż 2 rodzaje łączników. 
W przypadku złączy klejonych nie należy uwzględniać we współpracy innych rodzajów 
łączników. 
 
5.4. Wykonanie elementów 
Elementy prętowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 
przedstawionym w 
zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-15/II.02/2003 i/lub ETAG nr 007, 
względnie ETAG nr 011. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Klasy kontroli 
W celu zróżnicowania wymagań kontroli w zależności od typu i użytkowania konstrukcji 
rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji: 
I - klasa kontroli zwykłej, 
II - klasa kontroli rozszerzonej. 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 
Powinna ona obejmować kontrolę w czasie wykonania (produkcji z uwzględnieniem kontroli 
między operacyjnej) i kontrolę zgodności (z wymaganiami). Klasa kontroli może się odnosić 
do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli 
w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna 
i/lub z materiałów drewnopochodnych stosuje się klasę kontroli I. Kontrolę rozszerzoną zaleca 
się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji, którym są stawiane 
szczególne wymagania w zakresie niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia 
(np. konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych. 
Rozróżnia się kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawowaną odpowiednio przez wykonawcę 
oraz przez inwestora lub władze publiczne. 
 
6.3. Planowanie kontroli i badań 
Kontrola i badania operacji związanych z wykonaniem robót powinny być planowane oraz 
przeprowadzone i udokumentowane przez wykonawcę zgodnie z ustaleniami projektowymi. 
Wykonanie różnych części konstrukcji może być przypisane różnym klasom kontroli w 
zależności od złożoności wykonania i roli spełnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku 
konstrukcji drugorzędnych lub powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 
dopuszcza się kontrolę uproszczoną na podstawie inspekcji. Kontrola powinna być 
wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwykłej przedmiotem kontroli są 
wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub wskazane w ustaleniach 
projektowych elementy lub operacje robocze. 
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Częstość sprawdzania losowego powinna być podana w ustaleniach projektowych. Zaleca się 
sprawdzanie wykonania wszystkich robót na podstawie inspekcji (oględzin) oraz co najmniej 
jednej ściany, stropu lub dźwigara na każdej kondygnacji na podstawie pomiarów., W 
przypadku negatywnych wyników inspekcji liczba sprawdzanych części lub elementów 
budynku, na przykład ścian, może być zwiększona. 
 
Dokumentacja działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, 
rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. 
 
Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega 
kontroli ciągłej. 
 
Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić co najmniej kontrolę: 
-zgodności wykonania i usytuowania fundamentów z WTWiORB „Konstrukcje z betonu” lub 
„Konstrukcje murowe”, 
-sprawności stosowanego sprzętu. 
 
6.4. Kontrola i badania materiałów i wyrobów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach 
technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 
-w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z 
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w 
deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CC. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w 
projekcie lub w specyfikacji technicznej. 
 
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiałów 
drewnopochodnych powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 
maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, 
nr 130, poz. 1386). 
 
6.5. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić 
na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w 
dzienniku budowy. 
 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
-sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za 
pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności 
drewna. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe - powinny obejmować: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- zabezpieczenie drewna, 
- wymiary elementów, 
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. 
Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów 
taśmą stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką na losowo wybranych elementach, na 
przykład ścianie, belce, dźwigarze. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz 
prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 
2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni ściany, a 
następnie przez pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią ściany, z 
dokładnością do 1 mm. 
 
8.2. Dokumenty 
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna 
stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja 
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej . 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- pełną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- protokoły z odbiorów między operacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonywania robót z uwzględnieniem robót zanikających, 
-wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych, 
-pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu. 
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi 
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami 
zawartymi w specyfikacji technicznej.  
 
Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 
- zgodności z dokumentacją techniczną, 
-prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 
- prawidłowości wykonania złączy, 
- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu 
postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają 
bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają 
warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się 
opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń. 
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Protokół odbioru powinien zawierać: 
- podsumowanie wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 
- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- wnioski dotyczące dalszego postępowania. 
 
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu 
budowlanego. 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1 Normy 
-PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
-PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
-PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
-PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
-PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
-PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
-PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
-PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
-PN-76/C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
-PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna 
-PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 
-PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
-PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 
zagrożenia ataku biologicznego. Postanowienia ogólne 
-PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 
zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego 
-PN-EN 335-3:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 
zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do płyt drewnopochodnych 
-PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne 
odchyłki 
-PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
-PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 
drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości 
drewna. 
-PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 
drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych 
gatunków drewna mających znaczenie w Europie 
-PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite 
zabezpieczone środkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony 
-PN-EN 351-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite 
zabezpieczone środkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy próbek drewna 
-PN-EN 385:2002 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe i 
minimalne wymagania produkcyjne 
-PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 
wymagania produkcyjne 
-PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania jakościowe i 
minimalne wymagania produkcyjne 
-PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 
drewna litego. Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w 
klasach zagrożenia 
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-PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 
dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 
-PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 
-PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy 
-PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące drewna 
okrągłego 
-PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne tarcicy 
-PN-EN 844-4:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące wilgotności 
-PN-EN 844-6:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące wymiarów 
tarcicy 
-PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące cech tarcicy 
-PN-EN 844-10:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące przebarwień 
i uszkodzeń grzybowych 
-PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące uszkodzeń 
powodowanych przez owady 
-PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy uzupełniające i indeks 
ogólny 
-PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych 
-PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Metoda oznaczania wymiarów. Część 1: 
Tarcica 
-PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru cech 
-PN-EN 1311:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji 
-PN-EN1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. 
Część 1: Tarcica iglasta 
-PN-EN 1438:2002 Symbole dla drewna i materiałów drewnopochodnych 
-PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu. Część 1: 
Europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje 
-PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i 
gatunki. Zmiany Az1+Az2+Apl 
-PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji 
-PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływanie 
ogólne. 
-Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
-PN-EN 12151:2002 (U) Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania 
eksploatacyjne i klasyfikacja 
-PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności 
złączy 
-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymałościowo-sortownicze drewna 
konstrukcyjnego o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne 
-EN 14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki. Wymagania 
-PN ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia 
-PN ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej 
-PN ISO 2394:2000 Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych 
-PN ISO 2444:1999 Złącza w budynku. Terminologia 
-PN ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły 
-PN ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia 
-PN ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych 
i przewidywania pasowań 
-PN ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości 
stosowane do wyznaczania tolerancji 
-PN ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
-PN ISO 3447:1999 Złącza w budynku. Ogólny wykaz funkcji złącza 
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-PN ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 
termiczne 
-PN ISO 8930:1997, 
Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Arkusz krajowy 
-PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania 
-PN ISO 9002:1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w produkcji, instalowaniu i 
serwisie 
-PN ISO 9003:1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w kontroli i badaniach 
końcowych 
-PN ISO 9004:1996 Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne 
 
10.2. Inne dokumenty  
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i 
rozbiórkowe, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 
403/2004 
- Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 31.07.1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, poz. 728) 
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1386). 
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8.CPV 45321000-3 Izolacja z płyt z wełny mineralnej 
 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania robót izolacyjnych z płyt wełny mineralnej 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2.Materiały 

 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Zastosowane materiały 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są: 
– płyty i maty z wełny mineralnej – do izolacji stropu nad ostatnią kondygnacją, izolacji dachu 
i izolacji ścian w pomieszczeniach technicznych. 
 
Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać świadectwo zgodności z odpowiednią 
normą lub aprobatą techniczną. 
 
Zastosowane płyty i maty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: 
– zgodnością z BN-84/6755-08, 
– gęstością 40-140 kg/m3, 
– wilgotnością nie przekraczającą 2%, 
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035-0,038 W/mK, 
– niepalnością wg PN-93/B-02862, 
– zakresem temperatur stosowania -50ºC – +250ºC, 
– włókna powinny być hydrofobizowane, 
– posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta. 
 
3.Sprzęt 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 



94 
 

 
4.Transport 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Płyty i maty z wełny mineralnej są 
pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy układać w pozycji 
poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie 
transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części 
należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty i maty 
należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala 
od źródła ognia. 
 
5.Wykonywanie robót 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2.Opis ogólny. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach 
zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa 
izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny 
być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby 
przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie 
powinny mieć stałą grubość. 
Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją, z płyt lub mat z wełny mineralnej, może zostać 
ułożona bez przyklejania. Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji, pasami 
prostopadłymi do okapu. Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. 
Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności 
należy je wyrównać zaprawą cementową, przed rozłożeniem paroizolacji lub izolacji 
przeciwwilgociowej. 
 
6.Kontrola jakości robót 

 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną. 
 
Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje 
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– odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, 
– odbiór podłoża pod izolację, 
– kontrolę ułożonej warstwy izolacji. 
 
Zastosowane płyty i maty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: 
– zgodnością z BN-84/6755-08, 
– gęstością 40-140 kg/m3, 
– wilgotnością nie przekraczającą 2%, 
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035-0,038 W/mK, 
– niepalnością wg PN-93/B-02862, 
– zakresem temperatur stosowania -50ºC – +250ºC, 
– włókna powinny być hydrofobizowane, 
– posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta. 
 
7.Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8.Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
- odbiór częściowy i końcowy robót 
- odbiór ostateczny 
 
Odbiór powinien polegać na: 
– sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na 
budowę, 
– odbiorze przygotowania podłoża, 
– odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej 
 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
– jakości wykonania paroizolacji. 
 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
– połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 
 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem 
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
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9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1 Normy 
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.” 
-PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
- BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
- PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
- PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 
-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
-,,Budownictwo ogólne”. 
-„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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9.CPV 45261213-0 Kładzenie dachów 
 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania pokrycia dachu z papy zgrzewalnej 
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Zastosowane materiały 
 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych. 

 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

do wykonania zadania należy stosować materiały:  
o blachodachówka w kolorze opisanym w projekcie,  

o folia paroizolacyjna,  

o folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna,  

o obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm , 

o rynny dachowei rury spustowe systemowe z blach powlekanych,  

o farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach 
powlekanych,  
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o płotki przeciwśniegowe oraz systemowe wywietrzniki dachowe o śr.170mm, w kolorze 
blachodachówki 

o systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy 
uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne 
okapu,  
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta blachodachówki lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych, bądź 
PN.  
 
2.2. Blachodachówka  
2.2.1. Surowcem jest wielowarstwowa blacha, której zasadniczą część stanowi rdzeń 
stalowy wykonany z rud żelaza najwyższej jakości. Rdzeń powlekany jest obustronnie 
warstwą cynku. Powłoki z cynku są pokryte warstwą pasywacyjną, pełniącą zadania 
antykorozyjne i zabezpieczające. Farba gruntująca stanowi dodatkową ochronę przeciw 
korozji. Od spodu blachę zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. Zewnętrzna warstwa 
występuje w kilku rodzajach powłok: poliester połysk, poliester mat, pural.  
 
2.3. Stropodachy nad wiatrołapami. 
2.3.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna   
Kilkukrotnie  dłuższą  gwarancję  osiągają  papy  zgrzewalne  produkowane  w  
oparciu  o  asfalt  modyfikowany.  Przykładem  tych  pap  są  papy  podkładowe  i  
nawierzchniowe o handlowych nazwach: POLBIT EXTRA, POLBIT PYE PV 250 S5,  
EXTRADACH, WOLBIT, ZDUNBIT, JUNIOR oraz MONODACH i MONODACH Light -  
papy do jednowarstwowych pokryć dachowych. Modyfikacja asfaltu powoduje,  
że  okres  starzenia  się  pap  jest  wydłużony  i  wynosi  kilkadziesiąt  lat,  ponadto  
pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały  
okres  użytkowania.  Papy  modyfikowane  elastomerem  typu  SBS  są  elastyczne  
nawet  w  niskich  temperaturach  (badanie  giętkości  wykonywane  jest  w  
temperaturze -25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok.   
Osnowę pap zgrzewalnych stanowią:  welon z włókien  szklanych, tkanina  
szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na  
korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.  
Zaleca   się    stosowanie   papy   termozgrzewalnej    wierzchniego   krycia   o  
parametrach:   
- wykończenie górnej powierzchni - gruboziarnista posypka z łupka,  
- rodzaj bitumu - modyfikowany elastomerem,  
- rodzaj wkładki nośnikowej - włóknina poliestrowa,  
- grubość - 4,5÷5,2 mm,  
- wykończenie dolnej powierzchni - cienka folia PE,  
- siła rozrywająca podłuŜna - 800 N/5cm,  
- siła rozrywająca poprzeczna - 800 N/5 cm,  
- wydłużenie przy sile rozrywającej podłuŜnej - 40%,  
- wydłużenie przy sile rozrywającej poprzecznej - 40%,  
- sposób układania - zgrzewanie całą powierzchnią.  
 
2.3.2. Płyty styropianowe laminowane papą   
Płyty składają się ze styropianu EPS100 samogasnącego, o gęstości min. 20 kg/m3 
oklejonego dwustronnie papą asfaltową. Bezpośrednio na płytach laminowanych wykonuje 
się pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. Dodatkowym elementem wykończenia są 
kliny laminowane papą.  
 
2.3.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na  
gorąco.   
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:   
- temperatura mięknienia  60-80°C,  
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- temperatura zapłonu      200 ° C,  
- zawartość wody - nie więcej niż 0,5%,   
- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin  
z warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°,  
- zdolność  klejenia  -  lepik  nie  powinien  się  rozdzielić  przy  odrywaniu  pasków  
papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.  
  
2.3.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.  
 
2.3.5. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.  
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.   
 
2.4. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę  
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  
o są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

o są właściwie oznakowane i opakowane,  

o spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

o producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych materiałów i wyrobów nie-znanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy.  
 
2.5. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć bachodachówką  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały były składowane na budowie zgod-
nie z zaleceniami producenta i były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 3  
ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiające-
go, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  Blachodachówki i kształtki dachowe przechowuje się 
na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z 
nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych.  
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładun-
kowe powinny być składowane na paletach. 
 
3.Sprzęt 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Roboty będą prowadzone ręcznie, przy użyciu narzędzi ręcznych. 
 
4.Transport 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

• Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe 
muszą zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje 
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szczegółowych wymagań w tym zakresie, lecz proponuje aby transport 
blachodachówki odbywał się samo-chodem z otwartą platformą ułatwiającą 
załadunek i rozładunek. Podczas transportu należy zabezpieczyć przed 
przesuwaniem.  

• Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.  

• Wyroby do pokryć blachodachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach 
ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  

• Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 
narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  

• Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać 
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.  

•  Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jedno-stek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

• Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez 
odpowiednią ilość osób. Przenosząc arkusze należy tak dobrać ilość osób by 
zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu 
przetłoczeń, gdzie mają one największą sztywność.  

• Jeżeli blachy mają być przechowywane przez dłuższy okres czasu należy:  
-bezwzględnie usunąć folie ochronną,  
-składować materiał w pomieszczeniu suchym, bez sąsiedztwa agresywnie 
reagujących materiałów,  
-oddzielić materiał od podłoża,  
-przełożyć każdy arkusz przekładkami.  
 
 

5.Wykonywanie robót 
 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2.Wykonywanie robót. 
 
Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt 
powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w 
szczególności:  
o wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je,  
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o usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mo-gące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.  
 
Warunki stosowana  
Blachy dachówkowe j.w. mogą być stosowane do pokryć dachowych o pochyleniu nie 
mniejszym niż 80 (14%), i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatą 
ITB, oraz atestem higienicznym PZH.  
 
Obliczanie ilości pokrycia dachowego.  
Wszystkie obliczenia ilości i długości zamawianych arkuszy blach dachówkowych powinny 
być dokonane w oparciu o wymiary rzeczywiste dachu.  

Aby określić potrzebną ilość materiału, należy wymierzyć dach i wykonać szkic.  
 
Pokrycie dachu i obróbki  
Układanie folii wysokoparoprzepuszczalnej – wymagania ogólne.  
Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną należy stosować się do następujących zaleceń:  
folię dachową należy rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko 
naciągając, dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej, folię należy przybić 
do krokwi gwoździami, na folię należy przybić kontrłaty i łaty, następne pasy folii należy 
rozwijać z zakładem 10-15 cm, powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy 
wykonać rynnę z dodatkowego arkusza folii; arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry 
zakład między pasa-mi, a dolną krawędź zawinąć ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą; 
rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody, przy elementach wychodzących 
ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do wystającego elementu  

Wentylacja pokrycia – folie dachowe. 
Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim 
termoizolacji przed kurzem, wodą z topniejącego śniegu lub woda pochodzącą z ewentual-
nych przecieków pokrycia dachowego. Użycie folii, nazywanymi też foliami wstępnego kry-
cia, zastępuje tradycyjnie stosowane deskowanie pokryte papą. Użycie folii zdecydowanie 
wpływa na obniżenie kosztów budowy dachu.  
Aktualnie stosowane są dwa podstawowe rodzaje folii dachowych:  
o niskiej paro przepuszczalności - 30-60 g/m2/24h  

o wysokiej paro przepuszczalności - 800-1300 g/m2/24h  
 
Używając do budowy dachu folii dachowej należy zachować pomiędzy ociepleniem a folią 
szczelinę wentylacyjną 2-4 cm, która odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Należy przy 
tym bez względnie wykonać wloty powietrza przy okapie i wyloty przy kalenicy. Używając 
membran dachowych (o wysokiej paroprzepuszalności) możemy zrezygnować z wykonania 
szczeliny wentylacyjnej na rzecz całkowitego wypełnienia materiałem izolacyjnym, który 
może dotykać od wewnątrz membrany. W obydwu przypadkach należy bezwzględnie wyko-
nać wentylację w przestrzeni pomiędzy folia lub membraną a pokryciem dachowym. Uwaga 
ta dotyczy w szczególności dachów pokrytych blachodachówką ze względu na duże skoki 
temperatur i wzmożone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzięki 
dodatkom uodporniającym na promieniowanie UV mogą być eksponowane przez określony 
czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla każdego rodzaju folii czy membrany czas ten 
jest ściśle określony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu może doprowadzić 
do całkowitego zniszczenia folii w wyniku działania promieni UV. Generalnie należy 
stwierdzić, że im krótszy okres ekspozycji tym większa pewność długotrwałej eksploatacji i 
żywotności wyrobu. Należy zwrócić również uwagę, że wymóg przykrycia folii lub membrany 
dotyczy powierzchni wystających poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w 
odpo-wiednim czasie może doprowadzić również do zniszczeń w wyniku promieniowania 
odbite-go.  
Wybór użycia folii czy membrany zależy od tego czy przestrzeń konstrukcyjną dachu wypeł-
nimy w całości lub części materiałem termoizolacyjnym.  
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Użycie folii jest bardziej pracochłonne i mniej dokładne. Montując izolację należy zachować 
odstęp tworzący szczelinę wentylacyjną. W praktyce jest to zadanie trudne do wykonania. 
Dlatego coraz częściej stosuje się membrany gdzie nie występuje ten problem. Wypełniając 
termoizolacją cała "grubość" dachu wpływamy na polepszenie współczynnika "k" przegrody.  
 
Zasady montażu membran i folii dachowych  
W niniejszej informacji powszechnie używanie folie wstępnego krycia podzielono na:  
Folie dachowe - o niskiej paro przepuszczalności  

Membrany dachowe - o podwyższonej paroprzepuszczalności  
 
Układanie folii i mambrany rozpoczynamy od rozwinięcia dolnego pasa równolegle do oka-pu. 
Lekko naciągając pas należy go przymocować do krokwi zszywkami dekarskimi lub 
gwoździami z szerokim łbem. 
 
Podkład pod pokrycie z blachodachówki – montaż łat i kontrłat  
Do montażu pokryć dachowych stosuje się listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nośne (łaty). 
Kontrłaty służą do mocowania folii dachowych do istniejącego podłoża. Arkusze blachy 
mocowane są bezpośrednio do łat.  

Odległości pomiędzy łatami zależą od długości modułu blachodachówki (najczęściej - 
350mm). Wyjątkiem jest odległość pomiędzy łatą nośną przy okapie a następną, zależy ona 
od wysunięcia blachodachówki poza okap i należy ją ustalić indywidualnie.  

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia są następujące:  
o łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 
powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocą 
uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, o odchylenie od poziomu łat 
nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu, o w 
przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 
mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się 
pokrywać z wierzchem łaty okapowej, o wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite 
dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, o wzdłuż kosza dachowego należy przybić deskę 
środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, o łaty i 
deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne, o płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią 
a łatą kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równo-ległym do spadku.  

 
Układanie blachodachówki  
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić geometrię dachu. Wszelkie nie-równości 
bądź odchyłki od prostokąta powinny być wyregulowane wcześniej przy pomocy łat. Bazą 
montażu blach jest linia okapu. Błędy geometrii połaci powinny być lokalizowane na 
krawędziach bocznych dachu i w kalenicy. Są to miejsca, które później przykryte są 
obróbkami blacharskimi.  

 

Układanie blachodachówki należy poprzedzić zamontowaniem haków rynnowych oraz 
pasów podrynnowych i dopiero wtedy przystąpić do układania profili rzędami od okapu do 
kalenicy rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być 
ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. 
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wy-musza prawidłowy kąt 
montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych ar-kuszy ułożyć bez przykręcania, 
w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia.  

Montaż blach dachówkowych polega na mocowaniu arkuszy do łat przy użyciu wkrę-tów 
samowiercących, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelką z gumy EPDM 
odpornej na promieniowanie słoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach  
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miedzy sobą należy łączyć podobnymi wkrętami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybór strony 
dachu, od której rozpoczynamy montaż, jest dowolna (prawa lub lewa), uzależniona jest od 
samej więźby oraz montażysty. Na dachach o dużym spadku wygodniej jest montować 
blachę od lewej strony, wówczas następny arkusz podkładany jest pod poprzedni (arkusz nie 
zsuwa się z dachu). Wkręty należy wkręcać, w co drugą falę na okapie i w co trzecią fale na 
długości arkusza. Blachy przy zakładzie wzdłużnym, krawędziach bocznych, rynnie 
koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkręcając wkręty w każde przetłoczenie. Całkowita 
ilość wkrętów na 1m2 połaci wynosi 6-7 szt i jest uzależniona od kształtu dachu i ilości 
obróbek blacharskich.  

Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 
drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, 
aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nie-znacznie wystawać 
poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku 
wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzędzie 
dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na 
bocznej nakładającej się krawędzi.  

Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powie-trze 
mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach.  

Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek 
w celu uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o 
pochyleniu połaci dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej 
kalenicy i okapu zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice 
dachu o kącie nachylenia powyżej 30 stopni można pozostawić bez uszczelek, zaginają go 
góry dolne części fali.  

Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą 
zaprawkową.  
 
Montaż obróbek.  
Oprócz arkuszy blachy w skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. Wykonywane 
są one z tych samych blach, co blachy dachówkowe. Obróbki mogą być wykonywane 
również z blach płaskich przez blacharzy na budowie.  

Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. 
Zakłada się blachę powlekaną gr. 0,5mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji 
dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych niż 50cm. Rury spustowe powinny 
być mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 2m.Do podstawowych 
elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, kolanka, 
elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.  

Pasy nadrynnowe. Przed położeniem blachy należy zamontować pasy nadrynnowe. Mają 
one za zadanie skierowanie wód opadowych do rynny oraz zamknięcie przerwy pomiędzy 
podkładem (kontrłaty i łaty) a blachą. Montowane są po założeniu orynnowania i wchodzą w 
rynnę.  

Pasy podrynnowe. W celu zasłonięcia deski czołowej służącej od montażu orynnowania 
stosowane są pasy podrynnowe.  
 
Wiatrownica górna i boczna. Stosowane są w celu osłonięcia szczytowej krawędzi dachu. 
Mocowane są do deski szczytowej luk krokwi oraz od góry do arkusza blachy.  

Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypukłych blach dachówkowych 
stosowany jest gąsior. Mocowany jest wkrętami farmerskimi po ułożeniu pokrycia. Odległość 
pomiędzy punktami mocowań wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachówkowej). 
Pomiędzy gąsiorem a blachą zaleca się stosowanie uszczelki. Przy montażu kalenicy należy 
pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy blachami w celu prawidłowej 
wentylacji dachu.  
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Rynna koszowa. Rynna koszowa występuje na styku dwóch połaci dachu i ma za za-danie 
odprowadzić wodę deszczową do rynny dachowej. Przed założeniem rynny koszowej należy 
sprawdzić powierzchnię dachu i w razie konieczności wyrównać ją. Kosze montowane są do 
łat przed montażem blachy. Zakład pod blachą powinien być nie mniejszy niż 15 cm. Wzdłuż 
krawędzi blach należy stosować uszczelki.  

Zakończenie montażu. Po zakończeniu montażu pokrycia należy dokładnie uprzątnąć dach z 
wszelkich pozostałości z cięcia i wkręcania (opiłki metalowe). Mogą one spowodować 
uszkodzenie powłoki pokrycia. Powierzchnie dachu należy poddać dokładnym oględzinom, i 
w przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzeń powłoki lakierniczej i cynkowej, 
zamalować farbą do zaprawek.  
 
6.Kontrola jakości robót 

 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
a) sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST, 
b) sprawdzenie wykonania impregnacji 
c) sprawdzenie poprawności wykonania montażu konstrukcji drewnianych 
 
1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod 
względem: 
a) kompletności dostawy, 
b) zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
c) pod względem stanu technicznego, 
d) jakości i kompletności dokumentacji. 
 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
 
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
 
6.3.Kontrola wykonania robót 
 
Badania prawidłowości łacenia  
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  
przekroju i rozstawu łat, poziomu łat, zamocowania łat.  

 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 
cm.  
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontro-
lnej o długości 3 m z poziomnicą.  
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą 
próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
Badania w czasie robót  
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Badania w czasie robót pokrywczych blachodachówką polegają na sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
 
Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót pokrywczych blachodachówką polegają na sprawdzaniu zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.  
 
 Badania w czasie odbioru robót  
Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych blachodachówkami, w 
szczególności w zakresie:  
zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości 
zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podkładu, 
prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.  

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 
deszczu.  
 
Opis badań  
 
Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu arkuszy blachodachówek, 
poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy 
przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy 
zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  
 
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykona-nia - za 
pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy za-chowane 
zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  
 
Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachówek i szczelności pokrycia należy 
przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 
specyfikacji.  
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia.  
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane 
miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w 
kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzy-
muje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po 
wyschnięciu po-krycia.  
 
Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  
 
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny 
i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie 
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łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością 
do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniej-szej specyfikacji. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez 
porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą 
oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie 
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.  
 
 Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia blachodachówką przeprowadza się zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.  
 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zama-
wiającego) oraz wykonawcy. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
- odbiór częściowy i końcowy robót 
- odbiór ostateczny 
 
8.2.Odbiór częściowy 
1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów 
wykonanych robót pokrywczych. 
2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża 
- dokładności zagruntowania podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
 
8.3.Odbiór końcowy 
1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 
i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony 
komisyjnie. 
4. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz 
dokumentację techniczną i dziennik budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
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10. Przepisy związane 
 
10.1 Normy 

 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cyn-kowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
 
10.2. Pozostałe dokumenty 
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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10.CPV 45262311-4 Strop Teriva 
 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania stropów Teriva I 
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Zastosowane materiały 

 

 
 
2.1.Składniki mieszanki betonowej. 
 

2.1.1.Cement – wymagania i badania 
a) Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 
- marki „32,5” – do betonu klasy B15 
- marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35 
- marki „42,5” – do betonu klasy B35 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 



109 
 

Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 
c) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu 
 

2.1.2.Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-EN- 
932  i 933 Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie 
postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i 
grubego (powyżej 2mm). Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej 
mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu 
i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o 
boku oczka kwadratowego 31,5 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
 

2.1.3.Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1:2004. Wodę do 
betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
 

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się 
stosowanie 
domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – 
uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. 
 
2.2.Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 
betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1:2003: 
- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 
- nasiąkliwość do 5% 
 

2.2.1.Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek 
powinny zostać przesłane Inżynierowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 
zatwierdzeniu jej przez Inżyniera. 
 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1:2003i spełniać 
wymagania: 
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- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
- Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości, 
- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż: 
· 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
· 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 
- Maksymalne ilości cementu: 
· 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 
· 500 kG/m3 – dla betonu B35 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inżyniera. 
- Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, 
dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych 
czynników na wytrzymałość betonu. 
- Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
wg PN-EN 206-1:2003symbolem K-3. 
 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie przy wytwarzaniu. 
 
Dopuszcza się dwie metody badań: 
- metodą Ve – Be 
- stożka opadowego 
 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-EN 
206-1:2003 
nie mogą przekraczać: 
- +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 
- +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-EN 206-1:2003dokonać aparatem Ve – Be. 
Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
betoniarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 
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· przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. 
· przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4.Transport 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 
 
Środki do transportu betonu: 
· mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 
· ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
· 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
· 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
· 30 min. – przy temperaturze + 30oC 
 
5.Wykonywanie robót 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Belki stropowe 
 
1. Uwagi ogólne 
Zbrojenie stropów TERIVA tj. zbrojenie belek kratownicowych oraz dodatkowe zbrojenie na 
ścinanie układane na budowie wyznaczono według PN-B-03264:2002, przy założeniu 
schematu belki wolnopodpartej.  
Zgodnie z normą PN-B-03264:2002 we wszystkich rodzajach stropów gęstożebrowych (do 
których zalicza się stropy TERIVA) należy stosować konstrukcyjne zbrojenie podporowe. 
Długość oparcia belek na podporze stałej (ścianie, podciągu) nie może być mniejsza niż 80 
mm. 
 
2. Zbrojenie podporowe 
Zgodnie z normą PN-B-03264:2002, p. 9.2. każdy strop gęstożebrowy na podporze powinien 
mieć zbrojenie górne o polu przekroju nie mniejszym niż 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego 
w przęśle, zdolne do przeniesienia siły rozciągającej nie mniejszej niż 40 kN/m szerokości 
stropu. Zaleca się stosowanie zbrojenia podporowego z prętów ze stali klasy A-III N w postaci 
siatek zgrzewanych płaskich lub siatek zaginanych . 
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Siatki płaskie układa się wzdłuż wszystkich podpór stałych stropu, na których opierają się belki. 
Siatki zaginane układa się we wszystkich żebrach stropowych. 
 
3. Podpory montażowe 
Przy układaniu belek stropowych na budowie należy stosować podpory montażowe 
rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 2,0 m, tzn.: 
· przy rozpiętości modularnej stropu l <= 4,0 m - 1podpora, 
· przy rozpiętości modularnej stropu 4,0 m < l <= 6,0 m - 2 podpory, 
· przy rozpiętości modularnej stropu 6,0 m < l <= 8,0 m - 3 podpory, 
· przy rozpiętości modularnej stropu l > 8,0 m - 4 podpory. 
Podczas układania belek podpory montażowe należy ustawić w sposób umożliwiający 
uzyskanie strzałki odwrotnej o wartości 15 mm. 
 
4. Wieńce 
Na obrzeżach stropów, na ścianach konstrukcyjnych i ścianach równoległych do belek należy 
wykonać w poziome stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość 
konstrukcyjna stropu i szerokości co najmniej 100 mm. 
Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów, zaleca się stosowanie 
czterech prętów o średnicy 10 mm ze stali klasy A-III Strzemiona o średnicy 4,5 mm powinny 
być rozmieszczone co 250 mm. 
Zbrojenie wieńców zaleca się projektować tak, aby górne podłużne pręty wieńca znajdowały 
się około 30 mm poniżej górnej powierzchni stropu. Umożliwi to ułożenie zbrojenia 
podporowego i właściwe jego otulenie betonem. 
Na ścianach wykonanych z materiałów o małej wytrzymałości (np. beton komórkowy, cegła 
dziurawka) zaleca się wykonywanie wieńców opuszczonych. Dolna powierzchnia wieńca 
opuszczonego powinna znajdować się 40 ÷ 70 mm poniżej dolnej powierzchni stropu. 
Korzystne jest również opieranie belek stropowych na ścianach nośnych za pośrednictwem 
żelbetonowych elementów prefabrykowanych tzw. kształtek wieńcowych, które na ścianach 
skrajnych stanowią jednocześnie szalunek tracony wieńców stropowych. 
Wieńce należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu, zwracając szczególną 
uwagę na staranne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni, w tym miejsc 
pod belkami w wieńcach opuszczonych. 
 
5. Żebra rozdzielcze 
W stropach o rozpiętości powyżej 4,0 m należy stosować żebra rozdzielcze. Jeżeli rozpiętość 
stropu jest mniejsza niż 6,0 m stosuje się co najmniej jedno żebro rozdzielcze zaprojektowane 
w pobliżu środka rozpiętości stropu. Przy rozpiętości stropu większej niż 6,0 m stosuje się co 
najmniej dwa żebra rozdzielcze, przy czym odległość między podporami stałymi i żebrami oraz 
między żebrami powinna wynosić około 1/3 rozpiętości stropu. Szerokość żebra rozdzielczego 
powinna wynosić 70 ÷100 mm, a wysokość powinna być równa wysokości stropu. Zbrojenie 
żebra rozdzielczego powinny stanowić dwa pręty (jeden górą, jeden dołem) o średnicy nie 
mniejszej niż ø12, połączone strzemionami ø4,5, rozstawionymi co 0,6 m. Pręty zbrojenia 
żeber 
rozdzielczych powinny być zakotwione w wieńcach lub podciągach prostopadłych do tych 
żeber, na długości minimum 0,5 m. 
 
6. Żebra pod ściankami działowymi, równoległymi do belek 
Pod ściankami działowymi, usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy wykonać 
wzmocnione 
żebra stropowe. Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch 
belek  kratownicowych obok siebie lub - jeżeli zachodzi taka potrzeba - przez wykonanie w 
stropie belki żelbetowej, ze zbrojeniem według obliczeń statycznych. 
 
7. Betonowanie stropu 
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Żebra pomiędzy pustakami oraz płytę nad pustakami grubości 30 mm w stropach TERIVA 
4,0/1 lub 40 mm w pozostałych rodzajach stropów należy wykonać z betonu klasy nie niższej 
niż B20, odpowiadającemu wymaganiom PN-88/B-06250 lub C16/20, odpowiadającemu 
wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno być nie większe niż 10 mm. 
Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek (na podporach stałych i 
montażowych) oraz pustaków, a także po zmontowaniu zbrojenia wieńców, żeber i ułożeniu 
zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu poprawności wykonania wszystkich czynności. 
Bezpośrednio przed betonowaniem ze stropu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a 
wszystkie elementy (pustaki i belki) polać wodą. Betonowanie stropu należy wykonywać 
posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do belek. Jeżeli beton podawany jest przy 
pomocy pompy, to należy rozprowadzać go równomiernie po powierzchni stropu, nie 
dopuszczając do jego miejscowego gromadzenia. Jeżeli beton podawany jest na strop w 
sposób obciążający konstrukcję, to poziomy transport betonu po 
stropie może odbywać się taczkami o pojemności najwyżej 0,075 m3 systemem wahadłowym, 
po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny być 
wykonane z desek grubości co najmniej 38 mm i szerokości minimum 200 mm. Pomosty na 
krawędziach bocznych powinny być obite listwami zabezpieczającymi przed stoczeniem się 
taczek z pomostu. W czasie betonowania należy zwracać szczególną uwagę na dokładne 
wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni pomiędzy pustakami, czołami belek 
ułożonych w jednej linii, w wieńcach i żebrach rozdzielczych, prawidłowe zagęszczenie betonu 
i należytą jego pielęgnację, zwłaszcza w okresie podwyższonej lub obniżonej temperatury 
powietrza. W trakcie betonowania należy pobierać próbki betonu i kontrolować jego jakość 
zgodnie z PN-88/B- 06250 lub PN-EN 206-1:2003. 
 
5.2.Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 
dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 
- wybór składników betonu 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
- sposób transportu mieszanki betonowej 
- kolejność i sposób betonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
- sposób pielęgnacji betonu 
- warunki rozformowania konstrukcji 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań 
- prawidłowość wykonania zbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję. 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 
i PN-65/B-06251 
5.3.Betonowanie 
 

5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
· położenie zbrojenia 
· zgodność rzędnych z projektem 
· czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
 
- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0m.). 
 

5.3.2.Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 
drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 
cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym 
powoli wyjmować w stanie wibrującym. 
- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. 
 

5.3.3.Przerwy w betonowaniu 
- Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
kierunku naprężeń głównych. 
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
· usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego, 
· zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC , to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. 
- Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
 

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
 
 

5.3.5.Pobranie próbek i badanie 
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i 
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dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 
ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
- Badania powinny obejmować: 
· badanie składników betonu 
· badanie mieszanki betonowej 
· badanie betonu 
 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
 
5.4.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
  

5.4.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak 
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w 
chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna 
być wyższa niż 35oC. 
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.5.Pielęgnacja betonu 
 
5.5.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
- Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
 
5.6.Wykańczanie powierzchni betonu 
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5.6.1.Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
- Pęknięcia są niedopuszczalne. 
- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 
- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 
 

5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
- Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
 
5.7.Deskowanie 
 

5.7.1.Uwagi ogólne. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
a)parciem świeżej masy betonowej 
b)uderzeniami przy jej wylewaniu 
oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
- zapewniać odpowiednią szczelność 
- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 

5.7.2.Materiały 
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty 
pilśniowe, płyty OSB). 
Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inżyniera, innych typów szalunków. 
 

5.7.3.Przygotowanie deskowania 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni 
drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. 
Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte 
środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy 
betonu i po 30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny 
zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno 
powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
 
6.Kontrola jakości robót 

 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Badania kontrolne betonu 
 

6.2.1.Wytrzymałość na ściskanie 
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Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać 
próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów 
- 1 próbka na 50 m3 betonu 
- 3 próbki na dobę 
- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 
Inżyniera) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg 
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można 
uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w wieku wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona 
na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 
 

6.2.2.Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 
1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. Próbki przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
6.3.Tolerancja wymiarów 
 

6.3.1.Uwagi ogólne 
 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary 
minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki 
nie przewidują inaczej. 
 

6.3.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
· na 1 m. wysokości - 5 mm 
· na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 
· na słupach podtrzymujących stropy - 15mm 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
· na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 
· na całą płaszczyznę - 15 mm 
 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem 
powierzchni podporowych: 
· powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm 
· powierzchni górnych - +/-8 mm 
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Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 
 
7.Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8.Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
- odbiór częściowy i końcowy robót 
- odbiór ostateczny 
 
8.2. Odbiór częściowy/ końcowy robót 
 
8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór ostateczny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10.Przepisy związane 

 
10.1 Normy 
-PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
-PN-B-30000 Cement portlandzki. 
-PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
-PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
-PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
-PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia. 
-PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
-PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
-PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
-PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
-PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych. 
-PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
-PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
-PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
-PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
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-PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
-PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływani domieszek na 
beton. 
-PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
-PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
-PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
-PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
-BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 
-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
-,,Budownictwo ogólne”. 
-„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

11.CPV 45262000-1 Konstrukcje Żelbetowe 
prefabrykowane- stropy kanałowe 

 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania stropów kanałowych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Zastosowane materiały 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczone na budowę powinny być trwale 
oznakowane. Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać 
świadectwo jakości (atest). 
 
Belki nadprożowe Żelbetowe L19. 
 
Charakterystyka belek nadprożowych: 
- wysokość 19,0 cm 
- szerokość 9,0 cm 
- grubość 6,0 cm 
 

2.1.1. Wymagania. 
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem 
 
- Tolerancje wymiarowe 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać : w długości do 6,0 
mm w wysokości do 4,0 mm; w grubości do 3,0 mm 
 
-Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
1) skrzywienia belek w poziomie – do 5,0 mm 
2) skrzywienia belek w pionie – nie dopuszcza się 
3) szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość do 5,0 mm, długość do 30,0 mm, 
ilość 3 szt/ mb 
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-Składowanie 
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładach grubości co najmniej 80,0 
mm, ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy 
układać na podkładach umieszczonych nad podkładem dolnym. Licz warstw nie 
większa niż 5. 
 
2.2. Płyty wielokanałowe SPB h=24,0 cm 
Płyty stropowe z kanałami o przekroju kołowym – płaskie o 
poniższych danych technicznych : 
-Wysokość płyty wynosi h = 24,0 cm, 
-Grubość płyty 24,0 cm  
- Długość modularna od 240 do 720 cm w zależności od typu 
-Szerokość modularna : 90[89], 120[119] 150[149] cm 
-Dopuszczalne obciążenia zewnętrzne (normowe)  6,0; 7,50; 10,0 kN/m2 
- Przeznaczone do opierania na ścianach grubości > 20,0 cm 
-Głębokość oparcia płyty > 8,0 cm 
-Wymagane zbrojenie podporowe w spoinach podłużnych prefabrykatów stropowych ze 
stali A-0 o 16,0 mm . 
 

2.2.1. Wymagania 
- Wady i uszkodzenia 
1) niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek 
niewłaściwego zagęszczenia betonu 
2) szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży : głębokość do 5,0 mm, długość do 30 
mm, ilość do 3 szt/mb . 
3) uszkodzenia spodniej powierzchni płyty są niedopuszczalne 
4) wyszczerbienia krawędzi są niedopuszczalne 
5) zwichrowanie powierzchni na końcach płyty po przekątnej są niedopuszczalne 
6) rysy i pęknięcia – powstałe na skutek skurczu betonu niedopuszczalne 
 
- Badania płyt obejmują : 
1) sprawdzenie kształtu i wymiaru 
2) sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń 
3) sprawdzenie ciężaru 
4) sprawdzenie wytrzymałości na zginanie 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.Ogolne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania stropów z płyt prefabrykowanych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) dźwigu samojezdnego lub żurawia wieżowego o poniżej podanych parametrach 
- udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy 
montowanego prefabrykatu wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.) 
- wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej 
montowanego prefabrykatu 
- wysokość podnoszenia ładunku wyższa co najmniej o 1,0 m od górnej krawędzi 
najwyżej montowanego prefabrykatu 
b) rozpór montażowych, łączników; 
c) drabinek, rusztowań, pomostów roboczych. 
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4.Transport 
 

4.1.Ogolne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2.Transport płyt kanałowych 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP . Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane do 
transportu ww. wyrobów. Użyty sprzęt nie powinien stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa 
zatrudnionym pracownikom oraz sąsiadującym z terenem budowy posesją. Składowanie 
materiałów i wyrobów na placu budowy winno być w warunkach zgodnych z określonymi przez 
ich producentów. Środki przeznaczone do przewozu prefabrykatów powinny być wyposażone 
w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia oraz przed 
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego . Przy transporcie prefabrykatów 
w pozycji poziomej, prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach o 
wysokości co najmniej o 3 cm wyższej od wysokości wystających uchwytów transportowych 
 
5. Wykonywanie robot 
 
5.1.Ogolne zasady wykonania robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2.Wykonanie robót 
 
Montaż płyt stropowych należy wykonać w oparciu o projekt organizacji robót, w którym 
zostanie dobrany niezbędny sprzęt montażowy i uwzględnione zostaną pozostałe warunki 
montażu w tym zalecenia producenta. Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych 
należy rozpoczynać po stwierdzeniu, że dostarczone na budowę elementy spełniają właściwe 
dla nich wymagania i odpowiadają specyfikacji zamówienia. Przyjęta kolejność montażu 
elementów prefabrykowanych powinna być zgodna z projektem organizacji montażu 
umożliwiającym jak najszybsze tworzenie, w każdym etapie procesu montażowego, 
bezpiecznej pod względem statycznym całości konstrukcji oraz powinna zapewniać łatwość i 
bezpieczeństwo montażu. 
 
Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki przy montażu płyt stropowych wynoszą: 
- przesunięcie elementu w pionie ±10 mm; 
- przesunięcie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym ± 10 mm; 
- przesunięcie elementu w poziomie w kierunku podłużnym ± 10 mm. 
 
Montaż płyt stropowych 
Przed przystąpieniem do montażu elementów, należy dokładnie sprawdzić poziom 
górnych powierzchni podpór. Montaż elementów powinien być wykonany w sposób 
zapewniający prawidłowe i dokładne ich ułożenie, a usztywnienie tych elementów 
powinno być zgodne z projektem. 
Każda płyta powinna być ułożona na warstwie zaprawy cementowej o marce 
określonej projektem. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm, jeżeli projekt 
nie ustala inaczej. 
Płyty wspornikowe ułożone w konstrukcji powinny być do czasu wykonania trwałych 
połączeń konstrukcyjnych, zabezpieczone za pomocą specjalnych odciągów. 
Montaż elementów przekryć kolejnej, wyżej leżącej kondygnacji może nastąpić 
dopiero po osiągnięciu przez beton lub zaprawę w połączeniach elementów 
wytrzymałości co najmniej równej 0,7 wytrzymałości projektowanej, jeżeli projekt 
nie ustala inaczej. 
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Wypełnianie złącz i spoin konstrukcyjnych 
Wypełnianie złącz zaprawą cementową lub mieszanką betonową należy 
wykonywać dopiero po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia elementów, 
dokonaniu odbioru połączeń spawanych lub ułożonego zbrojenia, 
stwierdzeniu zabezpieczenia części metalowych przed korozją i usunięciu wszelkich 
zanieczyszczeń mechanicznych. 
Przy wypełnianiu złącz zaleca się wykonywać zagęszczenie zaprawy przez 
wibrowanie lub tłoczenie pod ciśnieniem. 
Przy stosowaniu procesów "mokrych", temperatura otoczenia podczas 
wykonywania tych robót nie powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku 
konieczności wykonywania ich w temperaturze niższej należy stosować 
środki zabezpieczające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej. 
 
Wieńce 
Na ścianach konstrukcyjnych na obrzeżach stropów należy wykonać w poziomie 
stropu wieńce żelbetowe wymiarach zgodnych z częścią rysunkową projektu. 
Zbrojenie wieńców powinno składać się z 4 prętów o średnicy nie mniejszej 
niż 12 mm. Strzemiona z drutu o średnicy 4,5 mm powinny być rozmieszczone co 
 
6. Kontrola jakości robot 
 
6.1.Ogolne zasady kontroli jakości robot 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2.Kontrola robót 
Kontroli podlegają: 
- montowane prefabrykaty i ułożenie w miejscu zaznaczonym w projekcie 
- wykonanie zbrojenia wieńca 
- styki międzypłytowe 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8.Odbiór robót 

 
8.1. Zgodność robot z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 
 
8.2.Odbiór robót 
Roboty należy odebrać w etapach : 
-po montażu płyt ich rozmieszczenie wg dokumentacji 
-po montażu zbrojenia dodatkowego 
-po wykonaniu spoin podłużnych wzdłuż krawędzi nieodpartych 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
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10.Przepisy związane 
 
10.1 Normy 
-PN - EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe; 
-PN –B-03264:2002 Konstrukcje budowlane; 
-PN –82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu; 
-PN - ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu; 
-At – 15-6050/2003 Stalowe druty i pręty do zbrojenia betonu; 
-PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu." 
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12.CPV-45262500-6 PRZEWODY 
WENTYLACYJNE 

 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania przewodów wentylacyjnych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
Pustaki 
- Przewody wentylacyjne wykonywać z pustaków samonośnych betonowych 
systemowych klasy B-20 wg. zaleceń producenta oraz z aktualnymi certyfikatami i 
aprobatami technicznymi. 
 
Zaprawy 
Do murowania przewodów wentylacyjnych z pustaków należy stosować zaprawę 
cementowo-wapienną wg PN-90/B-14501 lub cementową wg PN-90/B-14501 o 
marce nie niższej niż 3. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
 4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 
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odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 
poszczególnym materiałom przez producentów. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wykonywanie kominów z przewodami wentylacyjnymi 
- Wykonywanie kominów z przewodami wentylacyjnymi powinno odbywać się zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacja techniczną oraz wytycznymi zawartymi w kartach wyrobów 
producenta. 
- Murowanie trzonów z przewodami powinno się odbywać w temperaturze powyżej +5oC w 
czasie 
bezdeszczowej pogody. Przypadku murowania w temperaturze poniżej +50C należy stosować 
specjalne dodatki posiadającej wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
- Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny być pionowe 
- Przewody wentylacyjne powinny mieć na całej swojej wysokości, łącznie z przejściami przez 
stropy i wieńce, jednakowy przekrój określony w dokumentacji, jednak nie powinny być 
mniejsze niż 14x14 cm 
- Przewody powinny być szczelne. Wewnętrzne powierzchnie w trzonach murowanych 
powinny być gładkie, bez występów lub wklęśnięć. Wypchnięta do wnętrza przewodów 
zaprawę należy usunąć, a spoinę wygładzić 
- Szybkość wznoszenia murów z przewodami powinna być taka, aby zaprawa w dolnej części 
mogła uzyskać wytrzymałość zapobiegającą przed deformacją 
- W powierzchni wewnętrznej przewodów powinno być jak najmniej spoin poziomych 
- Do murowania kominów stosować zaprawę cementowo-wapienną lub cementową. 
- Nie dopuszcza się tynkowania wewnętrznych powierzchni przewodów ponieważ tynk jest 
nieodporny na działanie gazów i na mechaniczne uderzenia kuli kominiarskiej w czasie 
czyszczenia komina. 
- W czasie murowania przewodów należy na każdej kondygnacji pozostawić prowizoryczny 
otwór rewizyjny zakryty cegłą lub deską do czasu komisyjnego sprawdzenia przewodów. Po 
sprawdzeniu otwory te należy zamurować. 
- Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne o 
powierzchni netto większej o 50% od przekroju przewodu i powinny być obsadzone w murze 
na zaprawie cementowej. 
- Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być tak usytuowane aby 
odległość górnej krawędzi otworu do sufitu nie przekraczała 150 mm. 
- Wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość 
zabezpieczającą wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr i zaopatrzone w nasady 
wspomagające ciąg. 
- Wyloty przewodów z komina powinny znajdować się ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod 
kątem 120 w dół od poziomu najwyższej przeszkody (zasłony) znajdującej się w odległości do 
10 m, przy czym dach o nachyleniu połaci dachowej ponad 120 należy uważać za przeszkodę, 
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w przypadku pokrycia ognioochronnego. – co najmniej 0 30 cm wyżej od powierzchni dachu 
oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 100 cm 
 
6.Kontrola jakości 

 
6.1. Wymagania i badania dotyczące przewodów kominowych 
Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami od pionu na wysokości 1 kondygnacji nie 
powinno być większe niż ± 5 mm, a na wysokości całego budynku ± 10 mm 
 
Odbiory częściowe trzonów kominowych powinny obejmować: 
a)odbiór dostarczonych na budowę materiałów , przeznaczonych do wykonania trzonów z 
przewodami 
b) komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku. 
 
6.2. Warunki przystąpienia do badań i sposobów ich wykonania 
- Wszystkie przewody przedstawione do badań powinny mieć na każdej kondygnacji 
pozostawione 
otwory kontrolne o wielkości około 14x16 cm, umieszczone na wysokości około 50 cm od 
podłogi, zamknięte prowizorycznie deską lub cegłą 
- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych, przy wylotach i wylotach 
powinny być oznaczone numerami określającymi je jednoznacznie, zgodnie z numeracja 
przyjętą w dokumentacji. 
- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelności przewodów i prawidłowości ciągu wszystkie 
otwory zewnętrzne (okna, drzwi) powinny być zamknięte. 
- Sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzić, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach jest co najmniej o 100C wyższa na zewnątrz budynku 
- Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny być 
zgodne dokumentacją techniczną. 
- Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz – po 
zakończeniu stanu surowego zamkniętego, drugi raz – przed odbiorem końcowym budynku. 
Odbiory powinien przeprowadzać mistrz kominiarski w obecności kierownika budowy i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego 
- Sposób przeprowadzenia badań powinien być zgodny z wymogami podanymi w Polskich 
Normach 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami  Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór końcowy 
- Komisyjny odbiór przewodów powinien być dokonany po dołączeniu do nich urządzeń 
wentylacyjnych, gazowych , dymowych i obejmować kontrole materiałów, odbiór po wykonaniu 
stanu surowego budynku oraz odbiór komisyjny wykończonego budynku. 
 
- Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania przewodów powinien obejmować 
sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wymogami: 
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a/ dokumentacji technicznej 
b/ norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
c/ zaświadczeń o jakości wyrobu  
 
- Komisyjny odbiór przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku powinien 
obejmować sprawdzenie: 
a/ prawidłowość użytych materiałów 
b/ zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną 
c/ drożność i szczelność przewodów 
d/ grubość przegród w przewodach 
e/ wypełnienie spoin przewodów 
f/ szczelności przewodów 
 
- Komisyjny odbiór końcowy przewodów po podłączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych 
powinien obejmować sprawdzenie: 
a/ otworów wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych 
b/ wylotów przewodów 
c/ prawidłowości ciągu i szczelności 
d/ prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych 
e/ innych elementów, których sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za potrzebne. 
 
8.2. Ocena odbieranych przewodów 
- Z każdego odbioru przewodów powinien być sporządzony protokół oddzielnie dla 
każdej grupy przewodów. Protokół powinien być sporządzony w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, z którego jeden otrzymuje Inspektor, drugi kierownik budowy celem 
włączenia do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci - 
mistrz kominiarski. 
- Protokoły powinny być sporządzone według wzoru ustanowionego przez zakład kominiarski. 
- W przypadku uznania przez wszystkich lub części przewodów za niezgodne z 
niniejszymi warunkami obowiązującymi przepisami, przewody te powinny być 
poprawione i zgłoszone ponownie do odbioru. 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1 Normy  
-PN-93/B- 03201 „Kominy obliczenia i projektowanie” 
-PN-88/B-03004 „Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
-PN/B- 02873:1996 „Ochrona p.pożarowa budynków. Metody badań stanów 
rozprzestrzeniania się ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych” 
-PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja” 
-PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania” 
-PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
 
10.2. Inne dokumenty 
- „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie” – 
jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. 
U. Nr 44/99, poz. 434 
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Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
ITB, Warszawa 1988 Zasady projektowania przewodów wentylacji grawitacyjnej, spalinowych 
i dymowych, wykonywanych z elementów prefabrykowanych 
- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
- Instrukcja producentów 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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13.CPV 45410000-4- TYNKI ZWYKŁE 
WEWNĘTRZNE 

 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania tynków wewnętrznych zwykłych 
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 
powierzchni podłoża. 
 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność dolnej warstwy tynku. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 

2.1.1.Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.1.2.Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, 
a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
 

2.1.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 
wymagania). 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy 
PN-EN 197-1:2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-ne w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czeń obcych. 
Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależno-ści od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 
2.2.Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.3.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
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powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, 
w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement 
i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych; 
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
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wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 
zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 
dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 
5.3.1.Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2. 
– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.4.Wykonywanie tynków zwykłych 
 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy.Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz 
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
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6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 
podłoży. 
 
6.2.1.Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.2.2.Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 
dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i 
próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
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– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 
 
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 
ukończenia robót tynkowych. 
 
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać 
należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniżej 0°C. 
 

6.4.2.Opis badań 
- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w 
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku 
lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu 
po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania 
kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 
- Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
- Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na 
podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek 
stwardniałej zaprawy. 
- Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 
2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie 
naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar 
grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną 
grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru 
w pięciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na 
każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
- Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać 
przez potarcie tynku dłonią.  
- Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób 
następujący: 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując 
uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak 
wypadania kwadracików). 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
- Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 
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wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8.Odbiór robót 

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 
międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
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– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji 
technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy  
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma 
wycofana bez zastąpienia). 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
- PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 
- PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
- PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
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- PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
- PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 
- PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
- PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
- PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
- PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
- PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
- PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
- PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i 
ocena zgodności. 
- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
- PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
 
10.2. Inne dokumenty 
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady  
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
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patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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14.CPV 45432100-5, CPV 45432120-1,  CPV 
45432114-6 Podłogi i posadzki, Posadzki z 

paneli podłogowych 
 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu 
realizację robót niezbędnych do wykonania podłóg i posadzek oraz posadzki z paneli 
podłogowych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Zastosowane materiały 
 
Panele podłogowe są produktem wykonanym na bazie płyt drewnopochodnych z 
domieszkami żywic. Przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, a 
także w pomieszczeniach o podwyższonej użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, biura, 
kawiarnie). Stanowią trwałe i estetyczne rozwiązanie w aranżacji wnętrz. 
Klasa ścieralności AC 4 (16-23 tys. obrotów) 
 
Informacje techniczne: 
· Materiał bazowy: wysokozagęszczona płyta HDF (E1) 
· Grubość: 10 mm 
· Sposób montażu: bezklejowy (EASY CONNECT) lub na klej systemowy 
· Powierzchnia: struktura jak drewno 
· Klasa przeznaczenia (minimum): 
· - wg EN 685: 32 
· - wg EN 13329: AC4 
· Zastosowanie: pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia użyteczności publicznej o 
dużym natężeniu ruchu 
· Gwarancja: 15 lat 
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Listwy przypodłogowe z pustką na ułożenie kabli instalacyjnych (kable elektryczne, 
komputerowe, 
telefoniczne, antenowe, inne), Maskujące szczeliny dylatacyjne pozostałe po ułożeniu 
podłóg.(parkiet, 
panele, terakota, wykładziny) posiadające atest PZH, odporne na działanie wilgoci i środków 
chemicznych (pomieszczenia mieszkalne i biurowe). 
 
Posadzki cementowe 
 

• Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

• Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności 
- nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty, 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm. 
 

• Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
 

• Kruszywo do posadzki cementowej. 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. 
 

• Jastrych cementowy 
Jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymałości min.12MPa na kruszywie o 
uziarnieniu max 8.0mm. Jastrych wykonany może być na bazie gotowych mieszanek lub na 
placu budowy w urządzeniu typu Mixokret. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
Do wykonywania robót posadzkowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
-gąbki do mycia i czyszczenia, 
- sprzęt specjalistyczny wg uznania producenta 
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4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Materiały i elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), wszystkie bruzdy, 
kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego. 
 
5.2. Warstwa podkładowa pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza na parterze, wykonana z betonu C8/10 z zatarciem powierzchni na 
gładko wraz z nacięciem szczelin dylatacyjnych. 
 
Wymagania podstawowe: 
-Podłoże z piasku zagęszczonego do min.ID=0.6 
-Podkład betonowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 
- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 
3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
-Beton dostarczyć z wyspecjalizowanej wytwórni, gwarantującej należyta jakość oraz 
zachowanie parametrów podstawowych, 
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- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
-beton należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  
-Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 
z ustalonym spadkiem. 
-Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
-W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wodą. 
 
5.3. Wykonanie warstwy ochronnej pod wszystkie posadzki. 
Izolację przeciwdźwiękową oraz termiczną należy szczelnie pokryć nieprzepuszczalnym dla 
wody i dostatecznie wytrzymałym materiałem układanym z rolki (folia PE gr. 0.2mm). Styki 
pokrycia należy wykonać na zakładki klejone o szerokości 10 cm z wywinięciem na pasy 
brzegowe w celu ochrony pionowego paska izolacyjnego - dylatacyjnego przed kontaktem z 
betonem podkładu i zawilgoceniem. 
 
5.4. Wykonanie jastrychu pływającego 
Podkład pływający nie może mieć jakichkolwiek bezpośrednich powiązań z graniczącymi z nim 
częściami budynku. Musi on mieć możność ruchu na swoim podłożu. 
Dylatacje: 
– wzdłuż ścian i słupów z pasków styropianu lub taśmy piankowej 
– w miejscach, gdzie przebiega dylatacja stropu 
– przeciwskurczowe w polach podłogi o pow. 20-30 m2 i boku nie dłuższym niż 6 m. 
– w pomieszczeniach węższych niż 2.5 m np w korytarzach szczeliny przeciwskurczowe 
należy wykonać nie rzadziej niż w odległościach równych 2,5 krotnej ich szerokości. 
W celu umieszczenia w środku przekroju zbrojenia stosować podkładki dystansowe. Ułożyć 
siatkę zbrojeniową z prętów stalowych 15x15cm. 
Zaprawę mieszać i podawać w sposób mechaniczny przy użyciu urządzenia typu mixokret 
(min. 7,0 atm.). W celu dodatkowego obniżenia skurczu, zaprawę można wymieszać z 
włóknem polipropylenowym w ilości 0,9 kg na 1m3 gotowej zaprawy. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. W zimie 
ochrona matami ocieplającymi przed mrozem. Nie stosować sztucznego ogrzewania 
pomieszczeń. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą 
lub pochyloną zgodnie z ustalonym w projekcie spadkiem. Odchylenie powierzchni podkładu 
od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. Wykonaną powierzchnię należy pielęgnować przez 
min. 7 dni poprzez zraszanie wodą, przykrycie folią lub stosowanie specjalnych preparatów 
regulujących wysychanie. Pełną wytrzymałość jastrych osiąga po ok. 28 dniach. Temperatura 
otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania jastrychu i przez następne 7 dni powinna wynosić 
+5°C - +25°C. 
 
5.5.Warstwy wyrównujące 
Przygotowane podłoże musi być suche. Przed przystąpieniem do gruntowania podłoże 
wymaga dokładnego odkurzenia Preparat gruntujący CT 17 należy wylać na podłoże i 
rozprowadzić miękką szczotką, bez tworzenia się kałuż. Czas schnięcia preparatu wynosi 4 
godz. Rozlewając nieco wody należy sprawdzić nasiąkliwość zagruntowanego podłoża. Jeśli 
nadal jest ono chłonne - czynność gruntowania należy powtórzyć. Gdy chcemy wylać idealnie 
poziomą posadzkę, co 1,5 -2m poziomicą lub niwelatorem wyznaczamy punkty wysokościowe. 
Przy wygładzaniu podłoża cienką warstwą zaprawy z czynności tych można zrezygnować. Do 
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odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody należy wsypać zaprawę i mieszać wolnoobrotową 
wiertarka z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej masy. Odczekać 5min. i ponownie 
zamieszać. Do CN76 wylewanej warstwą grubości większej niż 15mm należy na każde 25kg 
dodawać 12,5kg kruszywa o uziarnieniu od 0 do 8mm, a zaprawę CN72 - mieszać z wodnym 
roztworem emulsji CC83. Gotową zaprawę należy równomiernie wylewać z pojemnika wzdłuż 
najbardziej oddalonej od wejścia ściany. Poziom wylewanej warstwy trzeba obserwować na 
naniesionych wcześniej punktach wysokościowych. Długą metalową pacą lub listwą 
zgarniającą z wysuwanymi bolcami dystansowymi rozprowadzamy wylewaną zaprawę. Zaleca 
się używanie co najmniej 2 pojemników. Przyspiesza to pracę i ułatwia łączenie wylewanych 
porcji. Czas pomiędzy wylewaniem łączonych porcji nie powinien być dłuższy niż 15 -20 minut. 
Świeżo wylaną warstwę zaprawy zaleca się przeciągnąć wałkiem kolczastym. Ułatwia to 
łączenie wylewanych porcji warstw i uwalnia pęcherzyki powietrza wprowadzone do materiału 
w trakcie mieszania. Buty na kolcach umożliwiają wejście na świeżo wylana zaprawę i 
dokonanie poprawek. Warstwa zaprawy twardnieje w ciągu kilku godzin. Materiał, po którym 
można już chodzić jest na tyle miękki, że można go nacinać nożem.  
Po określonym czasie na warstwie wyrównawczej można układać płytki ceramiczne. Warstwa 
zaprawy CN72 lub CN76 o grubości nie mniejszej niż 6mm, może pełnić rolę posadzki 
użytkowej.  
 
5.6.Zaprawy szybko twardniejące 
Przygotowane podłoże zgodnie powinno być odkurzone. 
Należy je obficie zmoczyć wodą. Powierzchnia podłoża w trakcie nakładania CN83 musi być 
wilgotna, ale matowa - bez kałuż wody. Do uzyskania równej powierzchni warstwy zaprawy 
należy ustawić prowadnice. Mogą to być prowadnice tracone, np. z kątowników metalowych, 
osadzonych na zaprawie CN83 lub cemencie montażowym CX5. Zastosowanie zaprawy 
CN83 (nawet do osadzania prowadnic) musi zawsze poprzedzać wykonanie warstwy 
kontaktowej. Emulsję CC81 należy zmieszać z woda w proporcji 1 :2 i uzyskanym roztworem 
zarabiać suchą zaprawę w proporcji 2,8kg CN83 na 0,6L roztworu. Uzyskana mieszanina ma 
ciekłą konsystencje. Należy ją rozlewać na wilgotne podłoże i równomiernie rozprowadzać 
szczotką. W miejscach trudno dostępnych można do tego celu użyć pędzla. Do odmierzonej 
ilości czystej, chłodnej wody (3L na 25kg CN83) należy wsypać zawartość opakowania i 
mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa 
zaprawa ma gęstoplastyczną konsystencję. Zaprawę należy rozkładać pacą na warstwie 
kontaktowej (póki ta jest jeszcze wilgotna), uklepywać i formatować łatą ciągnioną po 
prowadnicach. CN83 można zagładzać pacą metalową, a gdy warstwa zaprawy ma mieć 
szorstką powierzchnię - po wstępnym związaniu należy zacierać ją pacą drewnianą lub 
metalową. Zaprawa szybkotwardniejąca CN83 nadaje się do formowania podjazdów, 
uzupełniania ubytków podłoża i reperacji posadzek. Zaprawą można też reperować schody, 
spoczniki, krawężniki, elementy betonowe i żelbetonowe. CN83 może również stanowić 
podkład pod płytki ceramiczne albo być malowana farbami posadzkowymi do betonu. 
 
5.7.Podłoga z paneli podłogowych 
Panele podłogowe przed montażem powinny leżakować w zamkniętych pakietach w 
pomieszczeniu, w którym będą zakładane około 1-2 dni - sezon letni i 2-5 w sezonie zimowym 
ponieważ panele muszą dostosować temperaturę i wilgotność do pomieszczenia w którym 
mają być zakładane czyli się zaaklimatyzować.  Podłoże pod panele podłogowe powinno być 
równe, gładkie, suche i stabilne, większe nierówności należy wyrównać masą 
samopoziomującą lub szpachlową. Na przygotowane podłoże należy położyć folię 
paroizolacyjną z zakładem min. 20cm. Następnie na folię układamy piankę pod panele lub 
podkład pod panele. Panele należy układać wzdłuż padania światła lub wzdłuż linii 
użytkowania. Zaczynamy od sprawdzenia w kilku miejscach czy ściana jest prosta i czy jest 
jednakowa szerokość pomieszczenia. Należy przeliczyć szerokość pokoju tak by ostatni rząd 
paneli miał szer. nie mniejszą niż 5cm. Przed przystąpieniem do montażu podłogi należy 
bezwzględnie zagruntować ściany. Panele w zależności od typu i producenta, wymagają 
układania z przesunięciem względem siebie 20-40cm. Rozpoczynamy układać panele na 
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zasadzie schodkowej. Przy ścianach, rurach, futrynach itp. należy zostawić odpowiednią 
dylatację za pomocą klinów lub najlepiej dystansów nastawnych (sprzęt profesjonalny 
umożliwia zaklinowanie nawet na ścianach z płyty gipsowej czy miejscach w których kliny 
wypadają), przyjmuje się, że ruch podłogi jest nie większy niż 1-2mm na każdy 1mb. Zalecenia 
producentów podłóg to 1-2cm i nie uwzględniają nigdy wielkości pomieszczeń. Montaż paneli 
podłogowych w zależności od zastosowanego zamka (lock, klik, easy click) jest opisany w 
instrukcji układania dołączonej do opakowania. 
Po zmontowaniu podłogi należy zamontować listwy przyścienne. Naroża docina się 
elektryczną przycinarką kątową, klejenie listew zawsze należy rozpoczynać od zewnętrznych 
narożników. 
Montowanie listew na klamry (uchwyty) - przy wierceniu otworów należy zabezpieczyć panele 
przed obracającą się głowicą wiertarki by nie uszkodzić podłogi. 
Po wywierceniu otworów należy odkurzaczem wybrać pył ze szczeliny dylatacyjnej. Na koniec 
należy zamontować listwy progowe (również sprawdzić występowanie kabli i rur). 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Należy przeprowadzić kontrolę 
dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić 
prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – posadzka właściwa, kompozycje klejące, jak również materiały 
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać para-metrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót w zakresie układania podłóg. Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
-sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i 
kierunkach 2- metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
Wyniki badań powinny wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
 
6.3. Badania w czasie robót 
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 
oraz innych robót „zanikających". 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin, a w szczególności: 
-zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia podłogi właściwej; ich barwę i odcień należy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem, 
-sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu 
(dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8.Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
-odbiór częściowy i końcowy robót 
-odbiór ostateczny 
 
8.2.Odbiór materiałów. 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
– równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek 
płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
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– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
– ocenę wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić 
równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 
– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
– dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być 
większe niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia, 
– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 
3 mm na całej długości pomieszczenia, 
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
-PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - 
Właściwości i wymagania. 
-PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A2:2006 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
-PN-EN 13139:2003, 
-PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
-PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Klasyfikacja i 
wymagania dotyczące kitów. 
-PN-EN 26927:1998 Budownictwo - Wyroby do uszczelniania. Kity -Terminologia. 
-PN-EN ISO 7389 Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Określanie powrotu 
elastycznego kitów. 
-PN-EN ISO 7390:2004 Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Określanie 
odporności na spływanie. 
-PN-EN ISO 8339:2005 Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Kity – Określanie 
właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. 
-PN-EN ISO 8340:2005 Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Kity – Określanie 
właściwości mechanicznych kitów przy stałym rozciąganiu. 
-PN-EN ISO 9046:2005 Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Określanie 
właściwości adhezji kohezji kitów w stałej temperaturze. 
-PN-EN ISO 10590:2007 Konstrukcje budowlane - Kity - Określanie właściwości 
mechanicznych kitów przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody. 
-PN-EN ISO 10591:2007 Konstrukcje budowlane - Kity - Określanie właściwości 
adhezji/kohezji kitów po działaniu wody. 
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-PN-EN ISO 11431:2004 Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Określanie 
właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła działającego 
przez szkło. 
-PN-EN ISO 11432:2005 Konstrukcje budowlane - Kity - Określanie odporności na ściskanie. 
-PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy. 
-PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe - 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
- PN-EN 12504-2:2002, 
-PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: 
Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia. 
-PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 
zewnątrz na mury i beton Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania wody 
(przepuszczalności). 
-PN-EN 660-1:2002, 
-PN-EN 660-1:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na 
ścieranie. Część 1: Metoda Stuttgart. 
-PN-EN 1081:2001, 
-PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie rezystancji 
elektrycznej. 
-PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
-PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 2: 
Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
-PN-EN 13892-3:2005, 
-PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 
3: Oznaczanie odporności na ścieranie według Bohmego. 
-PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 4: 
Oznaczanie odporności na ścieranie według BCA. 
-PN-EN 13892-5:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 5: 
Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pod naciskiem 
toczącego się koła. 
-PN-EN 13892-6:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 6: 
Oznaczanie twardości powierzchniowej. 
-PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 7: 
Oznaczanie 
odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych 
wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego się koła. 
-PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 8: 
Oznaczanie przyczepności. 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 
-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
-,,Budownictwo ogólne”. 
-„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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15.CPV 45431100-8 Posadzki z płytek 
ceramicznych i gresowych 

 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania  posadzek z płytek ceramicznych i 
gresowych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Zastosowane materiały 
 

2.1.1.Płytki gresowe podłogowe 
Wymiary płytki podstawowej : długość 29,7; szerokość 29,7 cm grubość 0,8 cm 
Powierzchnia : matowa 
Klasa ścieralności : V 
Mrozoodporność [%] : zewnętrzne tak, wewnętrzne : nie 
Odporność na pęknięcia włoskowate : tak 
Odporność na działanie środków chemicznych : GLA-GLB 
Wytrzymałość na zginanie [MPa] : 50 
Odporność na zaplamienia : 5 
Nasiąkliwość [%] : 0,2 
Gwarancja : 5 lat 
Aprobaty, certyfikaty – wg producenta 
Należy zastosować płytki 1 gatunku 
 

2.1.2.Płytki podłogowe ceramiczne 
Wymiary płytki podstawowej 
długość 333 mm - podłogowe 
szerokość 333 mm - podłogowe 
grubość 8,0 mm - podłogowe 
Powierzchnia : satynowa 
Klasa ścieralności ; Aster: 4/2100 obrotów 
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Mrozoodporność : nie – płytki do zastosowań wewnątrz budynków 
Nasiąkliwość [%] : 1 
Odporność na szok termiczny : tak 
Odporność na pęknięcia włoskowate : tak 
Odporność na pęknięcia : tak 
Odporność na działanie środków chemicznych : tak (GA, GLA, GHA) 
Odporność na zaplamienia : tak 
Gwarancja : 5 lat 
 

2.1.3.Zaprawa klejowa - uniwersalna zaprawa klejąca do przyklejania płytek 
ceramicznych, dostosowania wewnątrz i na zewnątrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003. 
 

2.1.4.Zaprawa do spoinowania cementowa, barwna do wypełniania spoin (o szer. 
2÷6 mm) w okładzinach z płytek ceramicznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz wg ITB 
nr AT-15-2403/2001 
 

2.1.5. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
· listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
· środki ochrony płytek i spoin, 
· środki do usuwania zanieczyszczeń, 
· środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 

2.1.6. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się 
przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego.  
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy 
składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej 
posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 
burtami. Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i 
przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC. 
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5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy i w ST, a także w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.2. Opis ogólny. 
 

5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek z kamieni sztucznych. 
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu 
nie spadnie poniżej 5ºC. Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na 
ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną min. 20 MPa. 
Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku 
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian.  
 
W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 
– w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
– oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
– w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
– przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 
grubości podkładu. 
 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym 
spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie 
składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę 
cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) 
nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W 
ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub 
prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw 
warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką 
betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu. 
 

5.2.2. Warstwy wyrównujące 
Przygotowane podłoże musi być suche. Przed przystąpieniem do gruntowania podłoże 
wymaga dokładnego odkurzenia. Preparat gruntujący Ceresit CT 17 należy wylać na podłoże 
i rozprowadzić miękką szczotką, bez tworzenia się kałuż. Czas schnięcia preparatu wynosi 4 
godz. Rozlewając nieco wody należy sprawdzić nasiąkliwość zagruntowanego podłoża. Jeśli 
nadal jest ono chłonne - czynność gruntowania należy powtórzyć. Gdy chcemy wylać idealnie 
poziomą posadzkę, co 1,5 -2m poziomicą lub niwelatorem wyznaczamy punkty wysokościowe. 
Przy wygładzaniu podłoża cienką warstwą zaprawy z czynności tych można zrezygnować. Do 
odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody należy wsypać zaprawę i mieszać wolnoobrotową 
wiertarka z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej masy. Odczekać 5min. i ponownie 
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zamieszać. Do CN76 wylewanej warstwą grubości większej niż 15mm należy na każde 25kg 
dodawać 12,5kg kruszywa o uziarnieniu od 0 do 8mm, a zaprawę CN72 - mieszać z wodnym 
roztworem emulsji Ceresit CC83. Gotową zaprawę należy równomiernie wylewać z pojemnika 
wzdłuż najbardziej oddalonej od wejścia ściany. Poziom wylewanej warstwy trzeba 
obserwować na naniesionych wcześniej punktach wysokościowych. Długą metalową pacą lub 
listwą zgarniającą z wysuwanymi bolcami dystansowymi rozprowadzamy wylewaną zaprawę. 
Zaleca się używanie co najmniej 2 pojemników. Przyspiesza to pracę i ułatwia łączenie 
wylewanych porcji. Czas pomiędzy wylewaniem łączonych porcji nie powinien być dłuższy niż 
15 -20 minut. Świeżo wylaną warstwę zaprawy zaleca się przeciągnąć wałkiem kolczastym. 
Ułatwia to łączenie wylewanych porcji warstw i uwalnia pęcherzyki powietrza wprowadzone do 
materiału w trakcie mieszania. Buty na kolcach umożliwiają wejście na świeżo wylana zaprawę 
i dokonanie poprawek. Warstwa zaprawy twardnieje w ciągu kilku godzin. Materiał, po którym 
można już chodzić jest na tyle miękki, że można go nacinać nożem. W ten sposób należy 
odtwarzać wcześniej wyznaczone "nie zamknięte siłowo", istniejące w podłożu szczeliny 
przeciwskurczowe. Po określonym czasie na warstwie wyrównawczej można układać płytki 
ceramiczne. Warstwa zaprawy CN72 lub CN76 o grubości nie mniejszej niż 6mm, może pełnić 
rolę posadzki użytkowej. 
 

5.2.3. Zaprawy szybko twardniejące 
Przygotowane podłoże zgodnie powinno być odkurzone. 
Należy je obficie zmoczyć wodą. Powierzchnia podłoża w trakcie nakładania CN83 musi być 
wilgotna, ale matowa - bez kałuż wody. Do uzyskania równej powierzchni warstwy zaprawy 
należy ustawić prowadnice. Mogą to być prowadnice 
tracone, np. z kątowników metalowych, osadzonych na zaprawie CN83 lub cemencie 
montażowym Ceresit CX5. Zastosowanie zaprawy CN83 (nawet do osadzania prowadnic) 
musi zawsze poprzedzać wykonanie warstwy kontaktowej. Emulsję Ceresit CC81 należy 
zmieszać z woda w proporcji 1 :2 i uzyskanym roztworem zarabiać suchą zaprawę w proporcji 
2,8kg CN83 na 0,6L roztworu. Uzyskana mieszanina ma ciekłą konsystencje. Należy ją 
rozlewać na wilgotne podłoże i równomiernie rozprowadzać szczotką. W miejscach trudno 
dostępnych można do tego celu użyć pędzla. Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody (3L 
na 25kg CN83) należy wsypać zawartość opakowania i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż 
do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawa ma gęstoplastyczną 
konsystencję. Zaprawę należy rozkładać pacą na warstwie kontaktowej (póki ta jest jeszcze 
wilgotna), uklepywać i formatować łatą ciągnioną po prowadnicach. CN83 można zagładzać 
pacą metalową, a gdy warstwa zaprawy ma mieć szorstką powierzchnię - po wstępnym 
związaniu należy zacierać ją pacą drewnianą lub metalową. Zaprawa szybkotwardniejąca 
CN83 nadaje się do formowania podjazdów, uzupełniania ubytków podłoża i reperacji 
posadzek. Zaprawą można też reperować schody, spoczniki, krawężniki, elementy betonowe 
i żelbetonowe. CN83 może również stanowić podkład pod płytki ceramiczne albo być 
malowana farbami posadzkowymi do betonu. 
 
5.2.4. Układanie posadzek. 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego 
i robót 
tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura 
przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych 
nie powinna być niższa niż 10ºC. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować 
mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. 
Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże 
za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i 
tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej 
warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od 
ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych 
ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać 
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po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą 
do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po 
wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian 
cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw 
sztucznych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Płytki ceramiczne szkliwione. 
Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy 
sprawdzić: 
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
– jednolitość barwy, 
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 
rombowatość płytek), 
– prawidłowość zachowania wymiarów. 
 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
– długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
– grubość płytek ±5%, 
– prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
– prostopadłość ±0,6%, 
– wypaczenia krawędzi ±0,5%. 
 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę 
produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju 
płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8.Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
-odbiór częściowy i końcowy robót 
-odbiór ostateczny 
 
8.2.Odbiór materiałów. 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
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– równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek 
płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
– ocenę wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić 
równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 
– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
– dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być 
większe niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia, 
– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 
3 mm na całej długości pomieszczenia, 
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10.Przepisy związane 
 
10.1 Normy 
-PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
-PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
-PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości 
i znakowanie. 
-PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
- PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
-PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
-PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 
wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
- PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
- PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 
nieszkliwione. 
- PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
-PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 
- PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
-PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 
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-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 
-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
,,Budownictwo ogólne”. 
-„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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16.CPV 45421131-1 Stolarka drzwiowa 
wewnętrzna 

 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania: montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Zastosowane materiały 
 
Drzwi wewnętrzne  
 
KONSTRUKCJA PRODUKTU 
Rama skrzydła wykonana z klejonki drzewa iglastego. Wypełnienie skrzydła : wkład 
stabilizujący "plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym 
ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą MDF. 
 
PROFIL KRAWĘDZI 
- profil "K" 
- oba boki oraz góra skrzydła okleinowane są taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. 
 
POKRYCIE 
skrzydło pokryte okleiną. Rama okleinowana w kolorze skrzydła. 
 
KOLOR 
do uzgodnienia z Zamawiającym 
 
WYPOSAŻENIE 
- dwa zawiasy czopowe 
-trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze "100" lub "110" 
- zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową 
-kratka lub tuleje wentylacyjne ( w skrzydłach gdzie występują ) 
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- podcięcie wentylacyjne ( w skrzydłach gdzie występują ) 
- klamka z szyldem 
-nakładki na zawiasy 
-ościeżnica regulowana lub ościeżnica metalowa 
 
WYMIARY 
-jednoskrzydłowe: "60","70","80","90" oraz "100" i"110" – zgodnie z projektem 
Szczegóły stolarki w zestawieniach w dokumentacji technicznej. Wszystkie materiały 
dostarczane jako 
wyroby gotowe z zaświadczeniami o jakości wyrobów. 
 
Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny: 
· być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
· odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
· w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać 
pisemną zgodę inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez właściwą jednostkę 
naukowobadawczą, np. Instytut Techniki-Budowlanej. 
 
 Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
3.Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach ładunkowych, 
zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby 
łączy się w zwarte ładunki transportowe, przy użyciu palet. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96. 
Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 10-16%. 
 
5.3. Instrukcja montażu drzwi 
· Rozpakować drzwi nie niszcząc opakowania. 
· Zapoznać się z opisem produktu i sprawdzić jego zgodność z zamówieniem i opisem - 
w przypadku niezgodności produkt ponownie zapakować w fabryczne opakowanie i rozpocząć 
procedurę reklamacyjną. (WAŻNE! - Przeczytaj Kartę Gwarancyjną) 
· Sprawdzić wymiary otworu w ścianie z zalecanymi przez producenta 
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· Oczyścić i wyrównać krawędzie i powierzchnie przygotowanego w ścianie otworu. 
· Ustawić wstępnie ościeżnicę w wybranym miejscu światła przygotowanego w ścianie otworu 
i unieruchomić. 
· Wyznaczyć poziom podłogi i dopasować do niego poziom dolnej krawędzi skrzydła, 
skorygować błędy wstępnego ustawienia ościeżnicy w otworze i ostatecznie ją unieruchomić 
stosując kliny montażowe. 
· UWAGA! W ościeżnicach metalowych dolna poprzeczka nie jest elementem 
konstrukcyjnym i nie gwarantuje zachowania właściwego rozmiaru poprzecznego. 
Podczas montażu w razie potrzeby poprzeczkę należy przeciąć lub usunąć. 
· Sprawdzić i ewentualnie doregulować klinami pion ramienia ościeżnicy uzbrojonego 
w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidłowości w zależności od rodzaju ościeżnicy i 
wybranego sposobu montażu zakotwić ostatecznie ramię w murze. 
· Sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy - w zależności od sytuacji dokonać 
stosownych regulacji skrzydła względem ościeżnicy lub jeśli jest taka potrzeba 
niezakotwionego ramienia ościeżnicy względem skrzydła i otworu w murze. 
· Ramię ościeżnicy ryglujące zamki należy ustawiać nie pod poziomicę ale dopasowując je do 
skrzydła, jeszcze raz sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy. 
· Dokonać korekt jeśli jest potrzeba, jeśli nie to ostatecznie zakotwić ramię ościeżnicy w murze. 
· Wypełnić szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem za pomocą niskorozprężnej poliuretanowej 
pianki montażowej. 
· Po zastygnięciu usunąć nadmiary pianki i obrobić krawędzie otworu w murze. 
· Zamontować próg z uszczelką oraz zaślepić otwory montażowe - w przypadku montażu drzwi 
z ościeżnicą metalową. 
· Usunąć folię ochronną zabezpieczającą skrzydło drzwi bezpośrednio po ich zamontowaniu. 
· Zamontować szyldy, klamki i wkładki. 
· Wkleić, jeżeli istnieje taka potrzeba, załączona w komplecie plastikową listwę zasłaniającą 
rygle zamków. Listwa jest wyposażona w taśmę samoprzylepną. 
· Montaż listwy przylgowej 
· montaż listwy należy przeprowadzić po usunięciu folii zabezpieczającej skrzydło; 
· miękką szmatką, nasączoną nieagresywnym detergentem, odtłuścić powierzchnię skrzydła 
w miejscu mocowania przylgi (np. roztworem płynu do mycia naczyń kuchennych z woda); 
· po osuszeniu skrzydła, od strony montażowej listwy, usunąć taśmę, pod którą znajduje się 
klej umożliwiający zamocowanie jej na skrzydle; 
· przykleić listwę przylgową do skrzydła drzwi mocno dociskając ją na całej długości; 
· spoina uzyskuje maksymalna wytrzymałość po 24h. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
− sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 
− sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po 
zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła 
drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych 
odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, 
odchyłka w wymiarach ±1 mm; 
− sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych 
ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 
− sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 
współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 
− sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki 
lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich 
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przeznaczeniem. Masa obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu 
skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180º; 
− sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność działania po 
wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydła; 
− sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 
− sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych 
nie powinna być większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień 
Δp = 10 Pa; 
 
Przygotowanie do badań. 
Drzwi przed badaniem należy przechowywać co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 
20±2ºC i wilgotności względnej 50±10%. 
Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni licowej, 
na krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 
mm. Pomiar powinien być wykonany z dokładnością do ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu 
powierzchni należy przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle 
sztucznym z odległości 1 m. Do badań należy wybrać 3 szt. Drzwi wybranych losowo. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8.Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
-odbiór częściowy i końcowy robót 
-odbiór ostateczny 
 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania 
należy sprawdzić: 
− zgodność wymiarów; 
− jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana; 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
− sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 
okuć; 
− zaświadczeń o jakości i świadectw; 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10.Przepisy związane 

 
10.1 Normy 
-PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 
-PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.” 
 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 
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Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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17.CPV 45421000-4, CPV 45421100-5 Stolarka 
okienna z PCV, drzwi zewnętrzne 

 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania montażu stolarki okiennej z PCV, 
parapetów wewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Zastosowane materiały 
 
Okna z PCV 
- profil min.6-komorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do materiałów 
niezapalnych, wzmocniony wewnętrznie kształtownikami stalowymi. 
-szklenie thermofloat trzyszybowe zespolone o wsp. U ≤ 0,9 W/m2xK 
- minimalny współczynnik izolacyjności akustycznej okna Rw=35dB 
-  nawiewniki ciśnieniowe montowane w ramie okna 
-  kolor biały  
- skrzydła rozwieralno uchylne z opcją mikrowenylacji 
- okucia obwiedniowe; z szybą zwykłą 
 
Drzwi zewnętrzne 
-indywidualne stalowe, wzmocnione, szklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w 
samozamykacz i zamek elektromagnetyczny. 
 
Parapety wewnętrzne- z płyty wiórowej pokrytej laminatem typu postforming 

• rdzeń parapetu płyta wiórowa pokryta jest trwałym laminatem dekoracyjnym 
odpornym na ścieranie i wgniecienia 

• spód parapetu pokryty jest papierem przeciwprężnym, zapobiegającym jego 
odkształcaniu się i stanowiącym dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią 
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• parapety odporne są: na wysoką temperaturę, działanie pary wodnej, promienie UV, 
zarysowania, wgniecenia, ścieranie 

• trudne do uszkodzenia podczas transportu i montażu 
• parapety występuję w szerokościach od 100 mm do 600 mm oraz maksymalnych 

długościach od 3050 mm do 4200 mm (w zależności od dekoru) 
• standardowa grubość parapetu 28 mm, profil R6, R13; inne grubości 18 mm oraz 38 

mm 

Aprobaty, certyfikaty - Aprobata Techniczna ITB AT-15-6039/2004 
Szczegóły stolarki w zestawieniach w dokumentacji technicznej. Wszystkie materiały 
dostarczane jako 
wyroby gotowe z zaświadczeniami o jakości wyrobów. 
 
Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny: 
· być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
· odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
· w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać 
pisemną zgodę inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez właściwą jednostkę 
naukowobadawczą, np. Instytut Techniki-Budowlanej. 
 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
 
3.Sprzęt 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.3. Wymagania przy montażu okien PCV. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i drzwi z PCV należy ocenić 
możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem 
równości, pionowości i wypoziomowania; 
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części 
nośne budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy 
pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą 
niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy okien i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
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5.4. Opis ogólny. 
 
I. Mocowanie okien do muru za pomocą kotew stalowych (będących na wyposażeniu 
okna): 
1. Kotwy mocujemy do spodniej części ościeżnicy okiennej poprzez ich mechaniczne 
zakleszczenie w zaczepach profilu ościeżnicy. Zakleszczenie odbywa się poprzez wsunięcie 
w pozycji 
równoległej do profilu ościeżnicy wystających ząbków kotwy w rowek zaczepowy (wytłoczone 
prowadnice na spodzie profilu) i mocne przekręcenie kotwy o 90 st. w kierunku do wnętrza 
mieszkania przez następuje trwałe mechaniczne połączenie kotwy z profilem ościeżnicy. 
Dodatkowo zalecamy przykręcenie kotew za pomocą wkrętów samogwintujących 4 x 25 mm 
(boki i góra ramiaków) oraz 4 x 60 mm (dół ramy) jak to przedstawiono na rys. 2 – 9. 
Początkowe i końcowe kotwy muszą być zamontowane w odległości ok. 150 mm od 
wewnętrznego naroża (kąta) okna oraz od osi słupka (dla okien ze słupkiem) a odległość 
między następnymi sąsiednimi kotwami nie powinna przekraczać maksymalnie 600 mm. 
Sposób rozmieszczenia kotew przedstawiono schematycznie na rys. nr 1. 
2. Ramę okienną wraz okna z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze 
okiennym zwracając uwagę na prawidłowy luz pomiędzy ramą a murem. Odstęp pomiędzy 
ścianą a murem jest zależny od wielkości ościeżnicy okna, koloru okna i zewnętrznego 
materiału uszczelniającego.  
Dla okien białych wielkości te są następujące: 
szerokość okna: do 1 m 1÷2 m 2÷3 m 
szerokość szczeliny z każdej strony: 10 mm 15 mm 20 mm 
wysokość okna: do 1 m 1÷2 m 2÷3 m 
szerokość szczeliny u góry okna: 10 mm 15 mm 20 mm 
szerokość szczeliny u dołu okna: 10 mm + próg 15 mm + próg* 20 mm + próg* 
* w dolnej części okna przykręcony jest dodatkowy profil tzw. próg montażowy służący do 
zabezpieczenia okna przy transporcie oraz ułatwienia montażu parapetów o zwiększonej 
grubości np.: komorowych lub marmurkowych. 
Próg posiada wysokość 32 mm, dlatego w przypadku montażu okna z progiem, jego wysokość 
należy uwzględnić wymiarze otworu okiennego. 
3. Po prawidłowym i równym ustaleniu ramy kompensujemy wszelkie nierówności za pomocą 
kloców drewnianych. Dopuszcza się późniejsze pozostawienie tych klocków pod poziomym 
dolnym profilem ramy przy montażu dużych konstrukcjach okiennych białych pod warunkiem 
że szerokość klocków podporowych wynosi co najmniej ¾ szerokości profilu ościeżnicy. 
4. Klinami drewnianymi lub plastykowymi blokujemy ramę okna na sztywno w otworze, 
równocześnie sprawdzając pion i poziom ramy za pomocą poziomicy oraz sprawdzamy 
geometrię ościeżnicy poprzez pomiar ich przekątnych. 
5. Gdy okno zostało prawidłowo ustawione w pozycji montażowej, możemy przystąpić do 
zamocowania kotew w murze. Kotwy należy dogiąć do elementów muru w ten sposób aby 
możliwe było ich mechaniczne przykręcenie do muru za pomocą odpowiednio dobranych 
kołków rozporowych o średnicy 8mm. Rodzaj kołków dobieramy w zależności od rodzaju muru 
wg zaleceń i wytycznych producenta kołków. Pierwszy kołek mocujący kotwę do muru należy 
przykręcić do muru poprzez otwór w kotwie znajdujący się jak najbliżej profilu ościeżnicy. 
Sposób montażu ram okiennych za pomocą kotew przedstawiono schematycznie na rys. nr 2 
– 5. 
 
II. Mocowanie okien do muru za pomocą specjalnych kołków rozporowych tzw. dybli: 
Okna można mocować do muru także za pomocą specjalnych kołków rozporowych z 
metalową tulejką rozprężną o średnicy 10–12 mm dzięki którym możliwy jest montaż ramy 
okiennej bezpośrednio w murze poprzez przewiercenie profili ościeżnicy i muru w jednej 
pozycji . Przygotowanie i ustawienie okna odbywa się tak jak przy mocowaniu ramy za pomocą 
kotew. Do wiercenia otworów należy używać przedłużonych wierteł aby nie uszkodzić 
ościeżnicy futerkiem wiertarki. Otwór wykonujemy za pomocą wiertła odpowiednio dobranego 
do średnicy zastosowanej tulejki rozprężnej. Dodatkowo ze względu na fakt, że w ramie 
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okiennej znajduje się wzmocnienie w kształcie litery C i od strony środka okna łeb dybla opierał 
by się tylko o ściankę profilu z PCV co przy silniejszym dokręceniu dybla spowoduje trwałe 
odkształcenie lub pęknięcie profilu ościeżnicy. Dlatego w tym miejscu otwór ten powiększamy 
tak aby dybel został całkowicie wpuszczony do środka ramy okiennej tak aby jego łeb został 
oparty o ściankę wzmocnienia stalowego. Gwarantuje to poprawny i silny montaż ramy w 
murze bez obawy o jej uszkodzenie. Powstały otwór należy zaślepić za pomocą plastykowych 
zaślepek fi 13 mm dostępnych w sklepie firmowym lub inną zaślepką dostępną w handlu. Ze 
względu na duże znaczenie 
prawidłowego i pewnego zamocowania okna, należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów 
kołków rozporowych – dybli (odpowiednia średnica i długość otworu). 
Dopuszczalne jest pozostawienie łba dybla na profilu ościeżnicy i założenie płaskich zaślepek 
tzw. meblowych montowanych w krzyżak łba wkrętu pod warunkiem jednak aby nie 
spowodować ugięcia (menisk wklęsły) lub pęknięcia powierzchni profilu pod łbem. Należy 
także zadbać o prawidłowe uszczelnienie styku łba wkrętu na powierzchni profilu np. za 
pomocą silikonu. 
 
III. Uszczelnienie i izolacja między oknem (profilem ramy tj. ościeżnicą) a ścianą. 
Uszczelnienie między oknem a ścianą musi być trwałe, odporne na przenikanie wody i 
powietrza. Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy 
szczeliwo umieszczone wokół okna nie jest w żadnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu 
materiałów uszczelniających należy przestrzegać zasad użytkowania podanych przez 
producenta. Przy  otworach okiennych z węgarkiem należy utrzymać ok. 10 – 15 mm odstęp 
pomiędzy powierzchnią czołową profilu ramy a węgarkiem (murem) jak przedstawiono to 
schematycznie na rysunkach nr 2-9. Powstały luz należy wypełnić materiałem sprężystym i 
odpornym na wodę materiałem dystansowym - taśma uszczelniająca oraz dodatkowo 
doszczelnić np. silikonem budowlanym z zewnątrz. Dopuszcza się zastosowanie w miejsce 
taśmy izolacyjnej wykonanie wypełnienia Uszczelniającego przy użyciu większego 
wypełnienia silikonem. Ze strony zewnętrznej pomieszczenia szczelinę między oknem a 
ścianą należy dokładnie wypełnić materiałem izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nadaje się 
elastyczna poliuretanowa pianka montażowa. Piankę należy nanosić zgodnie z zaleceniami 
producenta (temperatura otoczenia, sposób użycia). Dodatkowo należy mieć na uwadze fakt 
rozprężania się pianki podczas schnięcia. Zbyt duże nałożenie pianki w otwory pomiędzy ramą 
okna o murem może odkształcić profil 
ościeżnicy. Używanie materiałów zawierających składniki bitumiczne i inne wchodzące w 
reakcję z PCV jest niedopuszczalne. 
Po wyschnięciu pianki (zazwyczaj jedna doba). Nadmiar pianki należy usunąć ostrym 
nożykiem na równi z krawędzią ościeżnicy. Dodatkowo na obrzeżach obwodu okna anależy 
nałożyć warstwę silikonu który zapewni dodatkowe uszczelnienie. Po wyschnięciu silikonu 
należy wykonać bróbkę wykończającą i maskującą połączenia okna z murem tzn. zatynkować 
od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Należy jednak pamiętać że od strony wewnętrznej 
warstwa tynku nie może być większa niż około 5mm ze względu na funkcjonalność zawiasów 
zamontowanych na ościeżnicy. Dodatkowo należy bezwzględnie 
pamiętać że warstwa tynku nałożona od strony zewnętrznej okna (w wprzypadku montażu 
okna bez parapetu) nie może zakryć otworów odwadniających znajdujących się w dolnym 
profilu ramy. Po wyschnięciu tynku, na styku połączenia tynku i ramy okna, należy dodatkowo 
wykonać uszczelnienie wykańczające także za pomocą silikonu dzięki czemu uzyskamy 
elastyczne uszczelnienie styku tynku z murem i zapobiegnie pękaniu tynku wokół okna. 
 
IV. Schematyczny tok postępowania przy montażu okien z PCV: 
1. Kontrola wstępna: 
· przyporządkować dostarczone okna odpowiednio do otworów okiennych; 
· sprawdzić prawidłowość wymiarów okna w stosunku do otworu w ścianie; 
· sprawdzić rodzaj okucia oraz kierunek i sposób otwierania skrzydła okna; 
2. Przygotowanie montażu: 
· Usunąć worek ochronny, rozpakować elementy montażowe, odkręcić uchwyty transportowe 
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przykręcone z boku ramy; 
· Zamontować klamki w skrzydle; 
· Zdemontować na czas montażu ruchome elementy okna (skrzydła) poprzez wysunięcie 
bolców w zawiasie górnym (po uprzednim demontażu osłonek) lub w zawiasach dolnych w 
skrzydłach uchylnych. Zawias dolny w skrzydłach rozwiernych i uchylno rozwiernych nie 
wymaga demontażu (wystarczy skrzydło opodnieść). 
3. Przygotowanie ościeżnicy do montażu: 
· Profile dodatkowe jak (np. profil poszerzający lub łączniki) przymocować do ościeżnicy; 
· Przy montażu kotwami, zamontować je w podanych odstępach na ościeżnicy; 
· W przypadku montażu na dyble, wykonać w ościeżnicy otwory montażowe; 
4. Montaż ościeżnicy: 
· Ościeżnicę ustawić pionowo w otworze okiennym, wyrównać ( jak opisano wcześniej za 
pomocą klocków drewnianych ), zwrócić uwagę aby obustronnie otrzymać 
jednakowe odstępy. Przy pomocy kotew ściennych lub śrub z tulejami rozprężnymi ( dybli ) 
zamocować ją w otworze okiennym . Za pomocą klinów drewnianych lub 
dostępnych w handlu plastykowych , wsuwając pod ościeżnicę z dołu i z boków jednocześnie 
ewentualnie luzując lub naciągając kotwy ( dyble ) należy ustawić 
prawidłowo w pionie poziomując jednocześnie ramę . Dopuszczalne tolerancje odchyłek pionu 
i poziomu okien wynoszą 2 mm. W przypadku długości elementu powyżej 3 m tolerancja ta 
wynosi 3 mm. 
· W przypadku okien łączonych ze sobą np. balkon z oknem lub dwa okna w zestaw przed 
wykonaniem pionowania i poziomowania, należy okna te zespolić ze sobą razem poprzez ich 
wzajemnie skręcenie za pomocą dostępnych w sklepie firmowym śrub z nakrętkami 
przeciwbieżnymi tzw. rzymskich lub za pomocą wkrętów poprzez odpowiednio dobrany łącznik 
(zwykły lub dla okien dużych – łącznik statyczny ze wzmocnieniem stalowym). Zestawy 
okienne łączone na łącznik statyczny wymagają w celu zagwarantowania odpowiedniej 
sztywności 
konstrukcji okiennej trwałego zamocowania końców wzmocnienia znajdującego się w łączniku 
w murze otworu okiennego. Można to najprościej osiągnąć przez wykonanie podkuć w murze 
w miejscu łącznika i zamocowanie go na odpowiedniej długości za pomocą zaprawy 
budowlanej. Ze względu jednak na duży stopień skomplikowania montażu zestawów 
okiennych łączony za pomocą łączników firma OKFENS zaleca zlecenie go tylko 
autoryzowanym brygadom montażowym. 
5. Wypełnienie szczelin montażowych. 
· Z wolnej przestrzeni pomiędzy ramą ościeżnicy a ścianą otworu należy usunąć elementy 
pomocnicze zastosowane przy montażu tzn. klocki drewniane pozostawiając 
kliny pionujące i poziomujące. 
· Wolną przestrzeń pomiędzy ramą ościeżnicy a ścianą wypełnić zalecanym środkiem 
uszczelniającym (pianką poliuretanową) pamiętając o pęcznieniu pianki podczas 
schnięcia. 
· Po opiankowaniu, założyć skrzydło okna i zamknąć, przez co zmniejszamy ryzyko 
odkształcenia ramy przez pęczniejącą piankę. Należy zwrócić uwagę przed zamknięciem czy 
skrzydło funkcjonuje poprawnie i dobrze i równomiernie przylega do ościeżnicy. 
· Po wyschnięciu pianki (po jednej dobie), należy jak już to opisano wcześniej równomiernie 
usunąć nadmiar pianki. 
· Następnie należy uszczelnić styk połączenia okna z murem za pomocą silikonu jak to 
przedstawiono schematycznie na rysunkach przekrojowych. W przypadku montażu z 
węgarkiem pamiętać należy o wcześniejszym zastosowaniu dodatkowej taśmy uszczelniającej 
wokół okna jak pokazano na rysunku montażowym. 
· Po zastygnięciu silikonu (zgodnie z wytycznymi producenta silikonu) można przystąpić do 
wykonania wykańczającej obróbki murarskiej. 
 
 
Uwaga ! 
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Nie wolno w żadnym wypadku, niezależnie od zastosowanego sposobu montażu i 
obróbki tynkarskiej zabudować lub zasłonić otworów odwadniających znajdujących się 
w dolnym ramiaku ościeżnicy od strony zewnętrznej. Otwory te odprowadzają wodę na 
zewnątrz i muszą być regularnie czyszczone. 
 
6. Łączenia okien w zestawy okienne: 
Systemy okienne posiadają na swoim wyposażeniu profilowym bogaty asortyment profili 
pomocniczych pozwalających zrealizować montaż okien (także w zestawy) niezależnie od 
warunków budowlanych w miejscu zabudowy. Do profili tych należy zaliczyć : 
· profile poszerzające pozwalające powiększyć wysokość profilu ościeżnicy . Po doborze typu 
poszerzenia, profile te montuje się od spodu ościeżnicy poprzez ich mechaniczne 
"zatrzaśnięcie" z profilem ościeżnicy oraz poprzez dodatkowe skręcenie wkrętami 
samogwintującymi 4x 45 lub 60 mm. Odległość pomiędzy wkrętami nie powinna przekraczać 
40 cm. Pomiędzy profilem ościeżnicy a poszerzeniem, przed połączeniem należy umieścić 
warstwę silikonu. Schematycznie pokazano to na rys. 10. 
· łącznik rurowy pozwalający uzyskać połączenie dwóch okien w szerokim zakresie kątów 
montażowych (prosty, kąty rozwarte, kąty ostre). Możliwe jest także dołożenie profili 
poszerzających jak opisano powyżej. Schematy połączeń okien za pomocą łącznika rurowego 
przedstawiono na rys. 11. Należy pamiętać że wewnątrz profilu łącznika rurowego, musi 
znajdować się stalowa rura ocykowana, zapewniająca odpowiednią wytrzymałość połączenia 
mechanicznego i sztywność konstrukcji . Rura powinno być odpowiednio dłuższa od 
wysokości (o około 10 – 20 cm zależnie od warunków zabudowy) okien i powinna być trwale 
zamontowana w otwór okienny po wykuciu odpowiednich otworów montażowych (np. za 
pomocą zaprawy). 
· łącznik zwykły i statyczny. Umożliwiają one połączenie okien w większe gabarytowo zestawy 
okienne (np. balkonowe). Łącznik zwykły służy do łączenia okien niskich o wysokości nie 
przekraczającej ok. 1,70 m . Łącznik statyczny (ze stalowym wzmocnieniem wewnątrz) służy 
do wykonywania połączeń okien w duże konstrukcje okienne o wymaganej dużej 
wytrzymałości statycznej oraz wytrzymałości mechanicznej (np. przy montażach drzwi 
wejściowych z witryną). Podobnie jak w łączniku rurowym wymagane jest zakotwienie jest 
dłuższego wzmocnienia w murze. Połączenie mechaniczne ościeżnic wykonujemy za pomocą 
specjalnej przeciwbieżnej śruby (rzymskiej) montażowej dostępnej w sklepie fabrycznym lub 
u dealera. Dopuszcza się także łączenie okien za pomocą wkrętów pod warunkiem 
wpuszczenia jego łba do wnętrza profilu ościeżnicy i oparcia go o wzmocnienie 
oraz pod warunkiem że druga strona wkrętu trwale skręcona jest ze wzmocnienie stalowym 
znajdującym się w przeciwlegle łączonej ościeżnicy. Otwór wywiercony pod łeb wkręt 
maskujemy zaślepką. 
 
Instrukcja montażu drzwi 
Sprawdzoną ościeżnicę wraz z zamkniętym skrzydłem należy wprowadzić w otwór ościeża w 
ścianie. Za pomocą odpowiednich klinów drewnianych bądź innych należy unieruchomić 
ościeżnicę w ościeżu ustawiając drzwi tak, aby był zachowany pion stojaka zawiasowego w 
obydwu płaszczyznach. Otwory zaczepowe zamka stojaka ościeżnicy ustawić w taki sposób, 
aby jego krawędzie pokrywały się z krawędziami skrzydła. Ustawienie ościeżnicy w otworze 
powinno być takie, aby luz między ościeżnicą, a płaszczyzną ościeża był możliwie równy na 
obwodzie i wynosił około 10mm, a próg ościeżnicy nie wystawał nie więcej niż 20mm od 
poziomu wykończonej , gotowej posadzki. Po poprawnym osadzeniu ościeżnicy oraz 
sprawdzeniu pionu stojaka zawiasowego ościeżnicy musimy unieruchomić ościeżnicę 
klinami na wysokości nadproża i progu. Następnie sprawdzić funkcjonowanie skrzydła 
podczas zamykania i otwierania, a także sprawdzić czy pozostawione otwarte skrzydło w 
dowolnym miejscu w zakresie kąta otwarcia od 0º do 90º nie zmieni samoczynnie tej pozycji. 
Po sprawdzeniu prawidłowego funkcjonowania drzwi należy je ustawić w pozycji rozwartej i 
przystąpić do wiercenia otworów przez stojak zawiasowy i zaczepowy po 3 otwory z każdej 
strony. Przed wprowadzeniem złącz rozporowych w otwory należy je oczyścić z produktów 
wiercenia i pyłów. Następnie umieścić korpusy złącz w otworach, pod nakrętki śrub 
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rozpierających włożyć podkładkę i dokręcić nakrętki wszystkich złącz przy pomocy klucza 
nasadowego. W otwory przewidziane do montażu ościeżnicy wcisnąć przynależne zaślepki. 
Krawędzie ościeżnicy przeciwne do strony otwierania skrzydła powinny być zabezpieczone w 
celu ochrony przed zanieczyszczeniami w czasie wypełniania pianką montażową przestrzeni 
między ościeżnicą i ościeżem. W trakcie wypełniania szczelin pianką zwracamy 
szczególną uwagę na to, aby nie występowały puste przestrzenie. Puste miejsca po usunięciu 
klinów ustalających wypełnić należy pianką poliuretanową. Po wypełnieniu pianką wszystkich 
pustych przestrzeni na całym obwodzie między ościeżnicą i ościeżem należy zamknąć 
skrzydło drzwiowe i pozostawić do pełnego związania pianki poliuretanowej. W celu uniknięcia 
odkształcenia ościeżnicy pod wpływem rozkurczającej się pianki należy zastosować listwy 
rozpierające w co najmniej 2 miejscach. Zbędne wypływki pianki obcinamy i obrabiamy 
połączenia masą tynkarską lub szpachlową. Puste przestrzenie między ościeżnicą i ościeżem 
można wypełnić zaprawą murarską, a wykończyć tynkiem. 
Takie wykończenie zwiększa wytrzymałość połączenia ościeżnicy i ościeża. Po 
przeprowadzonym montażu należy sprawdzić jego poprawność i funkcjonowanie 
zamontowanych drzwi. W tym celu należy wykonać następujące czynności: 
· sprawdzić przyleganie uszczelek na całym obwodzie skrzydła 
· sprawdzić czy ruch skrzydła w trakcie otwierania i zamykania odbywa się bez żadnych 
oporów i zahamowań 
· sprawdzić pracę mechanizmu zasuwki i przez próbę wprowadzenia zasuwek w odpowiednie 
otwory zaczepowe dla zasuwki zamka głównego , zasuwek zamków dodatkowych i zasuwek 
trzpieniowych wchodzących w otwory zaczepowe w nadprożu i progu 
· sprawdzić pracę mechanizmu zapadki zamka głównego przez kilkakrotną próbę jej 
zaczepienia o zaczep podczas zamykania skrzydła drzwiowego 
· sprawdzić płynność działania klamek, ich swobodny powrót do pozycji wyjściowej. 
Można dokonać regulacji położenia skrzydła w płaszczyźnie poziomej względem ościeżnicy 
poprzez przesunięcie skrzydła na zawiasach w stronę stojaka zawiasowego lub stojaka 
zaczepowego. 
UWAGA: W celu dokonania regulacji położenia skrzydła należy poluzować wkręty mocujące 
skrzydełko łożyskowe z łącznikiem oraz nakrętkę mimośrodu wszystkich zawias, a następnie 
poprzez obrót mimośrodów do regulacji, przesunąć skrzydło w wymaganym kierunku. 
 
Montaż parapetów wewnetrznych 
Przed rozpoczęciem montażu parapetów należy sprawdzić pod względem zachowania 
poziomu i pionu miejsc montażu. Parapety wewnętrzne mogą być montowane na kotewki w 
mokrej zaprawie, klej lub na wspornikach swobodnie wystawianych poza podporę do 10cm, 
rozstaw wsporników może wynosić do 80cm. Odstęp nad grzejnikiem powinien wynosić ok. 
8cm. Cięcia i obróbki parapetów należy dokonywać przy użyciu narzędzi stolarskich i 
ślusarskich. Wykończenie brzegów parapetów elementami systemowymi. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości okien z PCV, obejmuje sprawdzanie następujących cech: 
· Szklenia 
· Koloru 
· Komplet okuć i zamków 
Kontrola jakości drzwi powinna obejmować następujące badania: 
− sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 
− sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po 
zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła 
drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych 
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odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, 
odchyłka w wymiarach ±1 mm; 
− sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych 
ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 
− sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 
współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 
− sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki 
lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Masa obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu 
skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180º; 
− sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność działania po 
wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydła; 
− sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 
 
Ponadto jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na 
sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili, 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8.Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
-odbiór częściowy i końcowy robót 
-odbiór ostateczny 
 
Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna 
różnica długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i 
rozmieszczenia miejsc zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać 
pęcherzy, pęknięć, odprysków, łuszczenia). 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic okien i drzwi aluminiowych z ościeżami otworów 
budowlanych, 
- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 
 
· Wraz ze zleceniodawcą lub jego pełnomocnikiem sprawdzić wszystkie zabudowane 
okna i ich funkcjonowanie. 
· Następnie należy wyjaśnić i pokazać zasadę działania i ewentualnej regulacji. 
· Po około pół roku brygada montażowa zobowiązana jest do ponownej regulacji okien, ze 
względu na mogący wystąpić proces ustalania się warunków pracy okna w połączeniu z 
budynkiem. 
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· Po sprawdzeniu poprawności montażu i działania okna podpisać protokół odbioru, zachować 
metkę odklejoną z okna oraz wszelkie dokumenty zakupu. 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10.Przepisy związane 

 
10.1 Normy 
-PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. 
-PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
-PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
-PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 
4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2. 
-PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 
-PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych 
na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
-PN-84/B-06211 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe. Wymagania i 
badania. 
-PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 
-PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 
-PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 
łożyskowe, 
-PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiany 
modularne. 
-PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 
- szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania. 
-PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 
włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 
-PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 
-PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. 
Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
-PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania 
Zmiany 1 Bl 2/70 poz. 18 2 Bl 1/72 poz. 2 3 Bl 10/11/74 poz. 86. 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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18.CPV 45421131-1 Ślusarka 
 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania montażu elementów ślusarskich 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Zastosowane materiały 
 
Wycieraczki – ze stali nierdzewnej 
 
Drobne elementy wykończeniowe ( skrobaczki, pochwyty itp. )- z  kształtowników 
stalowych ze stali malowanej proszkowo 
 
Balustrada i pochwyty stalowe- z kształtowników stalowych ze stali malowanej proszkowo 
 
2.2. Rury bez szwu 
Właściwości 
Walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania wg PN-H-74219 
Klasa dokładności D1 
 
2.3. Blacha stalowa 
Rodzaj – blacha stalowa uniwersalna ze stali St3SX o podwyższonej dokładności wykonania 
grubości, z brzegami obciętymi, pierwszej klasy jakości – wg PN-H-92120 oraz PN-H-
92203:1994 
 
2.4. Śruby z łbem kulistym 
Śruba M8x55-3.6 – Fe/Zn5 PN-M-82410 
Własności mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03 
 
2.5. Kołki rozporowe 
Wymiary [mm]: 
średnica zewnętrzna – 10 
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długość – 50 
głębokość wiercenia – 60 
 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
 
3.Sprzęt 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Montaż 
Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Montaż 
balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków 
rozporowych w podłożu. Przygotowania elementów balustrad należy dokonać wg zestawienia. 
Spawanie elementów balustrad może odbywać się w warsztacie lub na budowie. 
Przygotowanie elementów do spawania i spawanie wg normy PN-B-06200. Następnie należy 
ustawić balustradę, spionować i zamocować za pomocą śrub. Zamocowanie balustrady do 
podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 N, przyłożoną 
prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. Po 
wykonaniu, balustrady należy zabezpieczyć powłokami malarskimi. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

6.2.1. Rury bez szwu 
Właściwości 
Walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania wg PN-H-74219 
Klasa dokładności D1 
Materiał – skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyłki od składu 
chemicznego 
powinny odpowiadać wymaganiom norm klasyfikacyjnych 
Wykończenie ścianek na końcu rur – ścianki proste 
Zabezpieczenie powierzchni przed korozją – malowanie wewnętrzne asfaltową – WM 
 
Wymiary 
średnica zewnętrzna [mm] – wg rysunków 
grubość ścianki [mm] – wg rysunków 
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Długość fabryczna [m] – 4 ÷ 12,5 
Dopuszczalne odchyłki średnie zewnętrznych 
średnica pow. 50mm - ±1,25% 
średnica do 10mm - ±0,5 mm 
Dopuszczalne odchyłki grubości ścianek [%] – ±15 
Dopuszczalne odchyłki długości rur [mm] – ±500 
Minimalne własności wytrzymałościowe dla rur R1 i R2 
Re (MPa) – 295 
Rm (MPa) – 540 
A5 (%) – 17 
 
Wygląd zewnętrzny 
Rury powinny być proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie może przekraczać 1,5 mm 
na 1 m długości rury. 
 
Badania 
Bada się partiami zawierającymi rury o jednakowej średnicy zewnętrznej, grubości ścianki oraz 
z jednego gatunku stali. Liczność partii nie może przekraczać 400 sztuk. 
Pobieranie próbek – z każdej do badań rury należy wyciąć odcinek próbny o wymiarach 
dostatecznych do wykonania wymaganej liczby próbek. Próbki należy oznakować w sposób 
umożliwiający jednoznaczną ich identyfikację. Niedopuszczalna jest jakakolwiek obróbka 
plastyczna lub cieplna odcinków próbnych. 
 
Zakres badań: 
-sprawdzenie powierzchni i końców (próbka – 100%) – przeprowadzić nieuzbrojonym okiem, 
wnętrze rury ogląda się przy oświetleniu z obu końców;  
-głębokość zalegania wad należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, posługując się 
pilnikiem lub tarczą szlifierską 
-sprawdzenie wymiarów (próbka – 100%) średnicę zewnętrzną, grubość ścianki i kowalność 
należy mierzyć z dokładnością do 5 mm, długość należy sprawdzić przez przyłożenie liniału i 
zmierzyć największą krzywoliniowość z dokładnością do 0,1 mm 
-sprawdzenie właściwości mechanicznych (próbka 2 rury wg PN-H-04314): próba rozciągania 
wg PN-H- 04314 
-próba spłaszczenia wg PN-H-04414/02 
-próba roztłaczania wg PN-H-04414/03 
 
Rury nie odpowiadające wymogom należy usunąć z partii. 
 
Zaświadczenie jakości i atest 
Wytwórca zobowiązany jest wystawić dla każdej partii zaświadczenie jakości, stwierdzające 
zgodność wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierający następujące dane: 
· nazwę i znak zamawiającego 
· numer i datę zamówienia 
· nazwę i znak wytwórcy 
· numer wytopu 
· oznaczenie wyrobu 
· liczbę rur w partii 
· stan dostawy 
· wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 
· znak i podpis  wytwórcy 
 
 
 
 

6.2.2. Blacha stalowa 
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Rodzaj – blacha stalowa uniwersalna ze stali St3SX o podwyższonej dokładności wykonania 
grubości, z brzegami obciętymi, pierwszej klasy jakości – wg PN-H-92120 oraz PN-H-
92203:1994  
 
Wymagania 
Powierzchnia blachy – równa, czysta, bez pęknięć, pęcherzy, łusek i zwalcowań. Dopuszcza 
się mechaniczne usuwanie miejscowych wad powierzchniowych, przy czym grubość blachy w 
miejscu usuniętej wady nie może być mniejsza od dolnego wymiaru granicznego, a ślady po 
usuniętych wadach nie powinny mieć ostrych krawędzi. 
Brzegi – arkusze powinny być obcięte ze wszystkich stron równo i o bokach prostopadłych 
względem siebie. Brzegi obcięte nie powinny wykazywać pęknięć, naderwań, rozwarstwień i 
wtrąceń niemetalicznych widocznych nieuzbrojonym okiem. Dopuszcza się skos cięcia oraz 
rysy i uszkodzenia mechaniczne na powierzchni cięcia jeżeli ich wielkość umożliwia wycięcie 
arkusza o wymiarach nominalnych. 
 
Wymiary odchyłki wymiarowe wg PN-H-92203 
Grubość [mm] – wg rysunków 
Szerokość [mm] – 160 ÷ 700 
Masa [kg/m] – 6,28 ÷ 27,47 
Długość fabryczna [m] – 3 ÷ 14 
Największa masa arkusza blachy [t] – 1,3 
Odchyłki wymiarowe wg PN-H-92203 
Długość [mm] – +200 
Grubość [mm] – +0,3, -0,5 
Szerokość [mm] 
szerokość b ≤ 300 mm – ±4,0 
300 < b ≤ 400 mm – ±5,0 
400 < b ≤ 700 mm – ±6,0 
 
Dopuszczalna różnica grubości arkuszy blachy [mm] 
150 ≤ b ≤ 500 mm – 0,5 
500 < b ≤ 700 mm – 0,6 
 
Prostość blachy – blacha powinna być prosta, sierpowatość nie może przekraczać 2 mm/m 
Płaskość – blachy powinny być płaskie. Falistość nie może przekraczać 3 mm/m. Długość 
blachy oraz 0,7% długości blachy, lecz nie więcej niż 20 mm na całej długości blachy. Wygięcie 
(korytkowatość) nie może przekraczać 0,3% wymiaru szerokości blachy. 
Materiał – skład chemiczny blachy, jej własności wytrzymałościowe, zginanie oraz udarność 
wg PN-H- 84020 
 
Badania 
Rodzaje badań, ich opis oraz ocena wyników badań wg PN-83/H-92120, a odcinki 
przeznaczone na próbki do badań mechanicznych należy pobierać zgodnie z PN-ISO377-
1:1994. Cechowanie ma zawierać znak wytwórcy znak gatunku stali numer wytopu, numer 
pasma lub numer partii blachy znak wytwórcy Miejsce z wybitymi znakami ma być obwiedzione 
trwałą jasną farbą. Wszystkie wymienione znaki należy umieścić na górnym arkuszu i 
przywieszce przymocowanej do paczki. Zaświadczenie o jakości – do każdej partii blachy 
wytwórca obowiązany jest dołączyć zaświadczenie stwierdzające zgodność blach z 
wymaganiami normy.  
 
Atest dla każdej partii powinien zawierać: 
· nazwę wytwórcy 
· nr i datę zamówienia 
· znak gatunku stali, kategorię wytrzymałości oraz odmianę plastyczności 
· nr wytopu lub nr partii 
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· skład chemiczny 
· wymiary blachy 
· wielkość partii 
· wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 
· stan dostawy 
· numer normy 
 
Partię blachy uznaną za niezgodną z wymaganiami normy, wytwórca może przesortować, 
naprawić lub ponownie obrobić cieplnie i przedstawić do badań jako nową partię. 
 

6.2.3. Śruby z łbem kulistym 
Śruba M8x55-3.6 – Fe/Zn5 PN-M-82410 
Własności mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03 
Wykonanie: 
zgrubne (c) wg PN-M-82054/02 
gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113 
wyjście gwintu normalne – wg PN-M-82063 
zakończenie śrub – koniec ścięty (A) wg PN-M-82061 
Powłoki ochronne – metalowe – wg PN-M-82054/15 
Pozostałe wymagania oraz badania wg: 
PN-M-82054/01 
PN-M-82054/03 
PN-M-82054/15 
PN-M-82054/19 
PN-M-82054/20 
Przed montażem śruby należy zlikwidować noski. 
 

6.2.4. Kołki rozporowe 
Wymiary [mm]: 
średnica zewnętrzna – 10 
długość – 50 
głębokość wiercenia – 60 
Zakres obciążeń – do 1 kN 
Należy sprawdzić wymiary (średnicę oraz długość) 
Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych jak: naderwania, uszczerbki, 
nacięcia zagięcia itp. Powinny posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i 
pęcherzyków powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8.Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
· odbiór częściowy i końcowy robót 
· odbiór ostateczny 
Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, 
przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 
· długość, szerokość ±1 mm 
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· rozstaw elementów ±1 mm 
 
Usytuowanie elementów według rzędnych z tolerancją ±2 mm 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10.Przepisy związane 

 
10.1 Normy 
-PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia” 
-PN-B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne” 
-PN-B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 
włamanie – klasy C. Wymagania i badania uzupełniające” 
-PN-B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” 
-PN-B-01805 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólny zasady ochrony” 
-PN-B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, 
konserwacji i napraw” 
-PN-H-04651 „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
-PN-M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania” 
-PN-B-06085 „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie” 
-PN-B-06086 „Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy 
zwichrowaniu” 
-PN-B06087 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
wichrowanie” 
-PN-M-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów” 
-PN-M-82054 „Śruby, wkręty, nakrętki” 
-PN-B-06200 „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.” 
-PN-M-82410 „Śruby ze łbem kulistym z noskiem.” 
-PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 
10.2. Pozostałe dokumenty 
Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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19.CPV 45431200-9 Okładziny ścienne z płytek 
ceramicznych 

 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu 
realizację robót niezbędnych do wykonania okładzin ściennych z płytek ceramicznych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Zastosowane materiały 
 

2.1.1.Płytki i listwy ceramiczne ścienne posiadają parametry zgodne z normą PN-
ISO 13006:2001 wg załącznika L "Płytki ceramiczne prasowane na sucho "E>10%,Grupa B III 
GL 
Rodzaj : płytki ceramiczne ścienne 
Zastosowanie : łazienka, kuchnia 
· Klasa ścieralności ; 4/2100 obrotów 
· Mrozoodporność : nie – płytki do zastosowań wewnątrz budynków 
· Nasiąkliwość [%] : 1 
· Odporność na szok termiczny : tak 
· Odporność na pęknięcia włoskowate : tak 
· Odporność na pęknięcia : tak 
· Odporność na działanie środków chemicznych : tak (GA, GLA, GHA) 
· Odporność na zaplamienia : tak 
· Gwarancja : 5 lat 
 

2.1.2. Zaprawa klejowa - uniwersalna zaprawa klejąca do przyklejania płytek 
ceramicznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003 
 

2.1.3. Zaprawa do spoinowania cementowa, barwna do wypełniania spoin (o szer. 
2÷6 mm) w okładzinach z płytek ceramicznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz wg ITB 
nr AT-15-2403/2001 
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2.1.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
· listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
· środki ochrony płytek i spoin, 
· środki do usuwania zanieczyszczeń, 
· środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 

2.1.5. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 . Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3.Sprzęt 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, 
pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Płytki okładzinowe pakowane są w 
kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Należy składować je w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i mocnej, 
poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z 
otwieranymi burtami, przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy transportować i 
przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami 
niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane PN-B-10121 „Okładziny z płytek 
ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-12039 
„Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe.” 
 
5.3. Opis ogólny. 
Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże 
pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin 
nie powinna być mniejsza niż 5ºC. Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno 
zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć złuszczonej 
powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności 
należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu 
podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej 
warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystąpieniem do mocowania 
okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni, i określić położenie 
górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. 
Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na 
ścianie. 
 
5.4.1. Okładzina wewnętrzna z płytek ceramicznych. 
Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie 
wyrównanym podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki 
wyrównane zaprawą cementową, ściany z płyt gipsowo-kartonowych należy zagruntować 
rozrzedzonym klejem. Płytki zostaną ułożone do wysokości min. 2,10 m. Układanie płytek 
rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno być 
symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy 
ograniczyć do minimum. Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, 
opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-
1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć 
listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu 
okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 
Płytki do wykonania okładzin kwasoodpornych mogą być mocowane na zaprawie cementowej 
(cement 350) lub specjalnej zaprawie (kicie) kwasoodpornej. Zostaną ułożone do wysokości 
2,50 m w pomieszczeniu z wymaganą okładziną kwasoodporną. Przed ułożeniem płytki 
mocowanej na zaprawie cementowej należy namoczyć. Warstwa nanoszonej zaprawy 
powinna mieć grubość max 2 cm. Jednorazowo należy układać 2-4 pasków płytek, ze względu 
na możliwość odklejenia się płytek dolnych. Po ułożeniu i stwardnieniu należy okładzinę 
wyspoinować i zmyć. Szerokość spoin, przeznaczonych do wypełnienia powinna wynosić ok. 
7 mm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Płytki ceramiczne szkliwione. 
Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania okładzin 
wewnętrznych ścian należy sprawdzić: 
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
– jednolitość barwy i wzoru, 
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 
– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 
rombowatość płytek), 
– prawidłowość zachowania wymiarów. 
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Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
– długość krawędzi ±3 mm, 
– grubość płytek ±2 mm. 
Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami: 
– nasiąkliwością max. 10%, 
– szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170ºC do 18 ±2ºC, 
– wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm2. 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę 
produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju 
płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8.Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
-odbiór częściowy i końcowy robót 
-odbiór ostateczny 
 
8.2.Odbiór materiałów. 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
 
8.3.Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże 
powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. 
Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica 
muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy 
naciąć dłutami. 
 
8.4.Odbiór wykonanych tynków 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
– przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak 
głuchego odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem), 
– prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż spoin i pomiar 
odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
– prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością 
do 1 mm, 
– szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm, 
– jednolitość barwy lub wzoru płytek. 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10.Przepisy związane 
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10.1 Normy 
-PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
-PN-B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 
-PN-B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 
-PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
-PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
-PN-EN 100: 1993Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
-PN-EN 101: 1994Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
-PN-EN 102: 1993Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 
wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
-PN-EN 103: 1994Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
-PN-EN 105: 1993Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 
pęknięcia włoskowate. 
-PN-EN 106: 1993Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 
nieszkliwione. 
-PN-EN 122: 1993Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 
szkliwione. 
10.2. Pozostałe dokumenty 
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 
-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
-,,Budownictwo ogólne”. 
-„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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20.CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
 

1.Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania robót malarskich i przygotowania podłoża. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych 
według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego 
obiektu. 
 
1.6.Określenia podstawowe i definicje 
 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. muru,tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska. 
 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. 
benzyną lakową, terpentyną itp.). 
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Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania mieszanki. 
 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i 
organicznych (np.  dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, 
wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub 
past do zarobienia wodą. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Zastosowane materiały. 
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich, będące w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium 
RP, powinny mieć: 
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia 
oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach 
technicznych itp.). 
 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów stosować: 
-lateksowa farba do wnętrz (ściany): 
odporność na ścieranie na mokro wg PN-EN 13300 - klasa 2 
zdolność krycia wg PN-EN 13300 - klasa 1 
Dyfuzyjna, wartość sd < 0,1 m 
-emulsyjna farba do wnętrz (sufity): 
odporność na ścieranie na mokro wg PN-EN 13300 - klasa 3 
zdolność krycia wg PN-EN 13300 - klasa 2 
 

2.2.2. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
-rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
-środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
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- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
-kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta 
wyrobów malarskich i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia 
(PN bądź aprobat technicznych). 
 
2.3. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PNEN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
- niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy 
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej, 
- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów 
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439), 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi 
inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
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Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy 
doborze narzędzi i sprzętu należy 
uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
 
4.Transport 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 
przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
lub zamknięte. 
 
5.Wykonywanie robót 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie 
a także kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały 
montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
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-ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
-całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
- stolarka nie została wykończona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonywać po: 
-wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych 
do malowania 

 
 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 

5.3.1. Beton 
Nowe podłoża betonowe lub żelbetowe pod względem dokładności wykonania powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 
betonowych i żelbetowych. Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek 
związanego betonu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być 
naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 
techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 

5.3.2. Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być 
usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 
wykwitów solnych). 
2) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
 
 
 

5.3.3. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
 

5.3.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych 
Powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące 
oraz styki płyt 
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powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na 
którą wydana jest aprobata techniczna. 
 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 
nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 
nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą 
informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 
 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych 
spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  
 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. 
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Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 
 
6.Kontrola jakości robót 

 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach: 
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
- murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną robót murowych, wypełnienie 
spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
- podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz 
szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku, 
- podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, 
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
- elementów metalowych – czystość powierzchni. 
 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej dla robót murowych. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich 
przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność 
metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
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6.2.2. Kontrola jakości materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w 
pkt. 2.2.1.- 2.2.4. 
 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 
których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb 
strukturalnych), kożuch, ślady pleśni, trwały, nie dający się wymieszać osad, nadmierne, 
utrzymujące się spienienie, obce wtrącenia, zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: ślady pleśni, zbrylenie, obce wtrącenia, 
zapach gnilny. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów 
farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 

6.4.2. Opis badań 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
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a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
-na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem nacię-tej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie, 
-na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2008, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do 
robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie nieodebranego podłoża. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację 
techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
 

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
- dziennik budowy, 
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
-instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
-wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i nie ograniczają 
trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego 
- zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.  
 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
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8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy  
-PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 
-PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć. 
-PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 
-PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
-PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko 
polimeryzowane styrenowe. 
-PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
-PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
-PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
-PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
-PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
 
10.2. Inne dokumenty 
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 
z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 
r. Nr 138, poz. 935). 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623). 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 
późniejszymi zmianami). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi 
zmianami). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 
2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach 
niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109, 
poz. 721). 
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów 
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439). 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2011 
rok. 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady 
1990 rok. 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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21.CPV 45421146-9 Okładziny i sufity z płyt 
gipsowo-kartonowych 

 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania: sufitów i okładzin z płyt gipsowo-
kartonowych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Zastosowane materiały 
Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w I gatunku, na stelażu 
stalowym. 
Typy profilu: CD 28, UD, C i U „100”, „75” lub „50”. Kształtowniki stalowe dla konstrukcji sufitów 
i ścianek działowych produkowane są z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitów i ścianek 
działowych w pomieszczeniach suchych stosuje się płyty GK zwykłe lub GKF o podwyższonej 
odporności na działanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitów i ścianek 
działowych w pomieszczeniach wilgotnych stosuje się płyty gipsowo-kartonowe GKI 
wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyższonej odporności na działanie ognia (karton 
zielony, kolor nadruku czerwony). 
 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B- 
79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
Tablica 1 

 
 

 
Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe  
· grubość – 12,5 mm 
· szerokość - 1200 (+0; -0,5) mm 
· długość - [2000-3000] (+0; -6,0) mm 
· masa 1 m2 >9,3 kg (dla płyt o zwiększonej odporności ogniowej), 8,8kg dla płyt zwykłych 
· obciążenie niszczące (rozstaw podpór - 350 mm) - prostopadle do kierunku włókien - min. 
280N 
· równolegle do kierunku włókien - min. 110N 
 
Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych, a w szczególności: 
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· nie zawierać domieszek organicznych, 
· mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. 
Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe 
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. 
 
2.2. Materiały uzupełniające. 
- zawiesia, uchwyty, łączniki proste lub krzyżowe, kołki rozporowe, wkręty samogwintujące, 
taśma z włókna szklanego. 
 
3.Sprzęt 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
 
4.3. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, 
a zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. 
 
4.4. Transport płyt 
Odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 
które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 
2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych 
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materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami 
niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.5. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą 
nośną" oraz górnej -  dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt 
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju 
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność 
Rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się 
rozwiązania dwuwarstwowe, 
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku 
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 
- rozmieszczenia płyt, 
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma 
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 
gipsowo-kartonowa. 
 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać 
o paru podstawowych zasadach: 
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o 
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
 
 



197 
 

Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać 
podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego 
rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy 
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie 
elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. 
Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o gr. 12, 5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane 
do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle 
do nich dłuższymi krawędziami. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
- do profili stalowych blachowkrętami. 
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

 
5.6.Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym 
Sufity z rusztem jednowarstwowym 
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W 
przypadku, gdy podłoże jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje 
się jako jednowarstwowy. 
Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. Odległości (d) 
między punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów poprzecznych 
zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-
kartonowych. 
- d=650mm dla wymiarów 25x50mm, 
- d=800mm dla wymiarów 32x50mm 
 
Sufit z rusztem dwuwarstwowym 
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być 
obniżony, stosuje się ruszt dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej 
zależą od grubości stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku 
jej montażu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w 
odległościach (d), uzależnionych ód wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w 
warstwie nośnej. 
- d=650mm dla wymiarów 25x50mm, 
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- d=800mm dla wymiarów 32x50mm 
 
Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża, wymiary listew 
głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża są 
następujące: 
-a=1100mm dla wymiarów 38x63mm 
 
Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do 
podłoża, dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące: 
-a=1400mm dla wymiarów 63x38mm 
 
5.7.Sufity na ruszcie stalowym 
Ruszt stalowy - standard 
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem 
analogicznym do 
niemieckiego systemu S400. 
 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
 
Opis ogólny 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod-
wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (sto-pień 
obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy 
pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do 
podłoża. Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak 
w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio 
mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą 
używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce 
profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
 

 
 
5.8.Obudowa poddaszy 
Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych 
konstrukcji dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie 
ognia (płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. 
Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować 
odpowiedni ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami 
konstrukcyjnymi rusztu są listwy drewniane lub profile stalowe. 
Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu 
podobne, jak dla rusztów sufitowych. Przykładowo: 
dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych 
co ok. 
900 mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać: 
- 550 mm dla płyt ogr. 15 mm mocowanych poprzecznie, 
- 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie, 
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- 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. 
Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych 
do krokwi łącznikami ES. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
Sprawdzenie powierzchni płyty (I gatunku): 
- płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 
-karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał 
się nie powodując odklejania się od rdzenia 
- sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm 
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm 
- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią 
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony 
- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 
mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli: 
 

 
 
 
7.Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8.Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
-odbiór częściowy i końcowy robót 
-odbiór ostateczny 
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Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu 
elementów budynku, do których mocowane będą elementy sufitów podwieszonych i ścianek 
gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowę elementy sufitów i ścian działowych powinny 
być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu 
oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych 
elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Norma PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
8.2Odbiór częściowy/ końcowy robót 

 
8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór ostateczny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- atestację dostarczonych elementów, 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, 
przesunięcie w poziomie ±3 mm), 
-sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
- sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10.Przepisy związane 

 
10.1 Polskie Normy 
-PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo - kartonowe 
-PN-B-79405:1997/Ap 1:1999 - Płyty gipsowo - kartonowe 
-PN-B-79406:1997 - Płyty warstwowe gipsowo - kartonowe 
-PN-B-02851:1990 lub nowa wersja PN-B-02854:1997-Klasa odporności ogniowej 
elementów budynków 
-PN-ISO-9000(Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości. 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 
-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
-,,Budownictwo ogólne”. 
-„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
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Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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22.CPV 45223100-7 Konstrukcje stalowe 
 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania: montażu konstrukcji stalowej 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 
budowlane spełniające warunki określone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,póz.881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania 
dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane 
na podstawie tych ustaw. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 

2.2.1. Stal konstrukcyjna 
Stal  konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, 
PNEN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 
10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H- 01104, PN-88/H-01105, a ponadto: 
 

2.2.1.1.Wyroby walcowane - kształtowniki: 
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H 93419:1997, 
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210- 
2:2000. 
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Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
 

2.2.1.2. Wyroby walcowane -blachy: 
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
- blachy Żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 
 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym 
wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
 

2.2.2. Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom 
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: 
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, 
PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 
10673:2002, PN-77/M- 
82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 
- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 
 

2.2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem. 
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
 
3.Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowa nowych konstrukcji 
stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować 
m.in.: 
- spawarkami, 
- palnikami gazowymi, 
- Żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 
-Żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 
elementów konstrukcji. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
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4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052. 
Elementy drugorzędne mogą być wykonywane przez spawaczy posiadających odpowiednie 
uprawnienia w Wytwórniach nie posiadających Świadectwa Kwalifikacji Ministerstwa 
Infrastruktury tylko za zgoda Inspektora. Do elementów drugorzędnych zalicza się elementy 
nieobciążone (podkładki wyrównania, wypełnienia) oraz elementy przeznaczone do przejęcia 
obciążeń innych niż obciążenia podstawowe rozważanej konstrukcji w rozumieniu normy PN-
85/S-10030 (elementy poręczy, chodników, osłony trakcji elektrycznej, wsporniki kablowe itp.). 
 
5.2. Zakres wykonywania robót 
 

5.2.1. Wymagania ogólne 
Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST 
i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji 
Inspektorowi. 
 

5.2.2. Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed 
wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem: 
- gatunku stali, 
- asortymentu, 
- własności, 
- wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają 
dopuszczalne odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe 
konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego 
rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do 
prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez 
Inspektora. Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050. Przed 
przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających 
i brzegów styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 
9013:2002. 
 

5.2.3. Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej 
Przed wysłaniem elementów montażowych  nowej konstrukcji stalowej na plac budowy należy 
dokonać próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez Wytwórcę 
konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050. 
Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzonych 
elementów konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokół Komisji 
Odbioru i odpowiedni wpis Inżyniera do Dziennika Budowy. 
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5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji 
stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni. 
 
5.3. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z 
protokołem odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do 
Dziennika Budowy. Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i 
przestrzegania ustaleń zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie 
złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. W czasie montażu należy dopilnować, aby 
prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już 
istniejących polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej SST. 
Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisje Odbioru, której zadaniem jest 
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów 
konstrukcji już istniejącej. Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i 
nowych konstrukcji już istniejących są odbierane przez Komisje poprzez sporządzenie 
odpowiedniego protokołu. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 
6.2. Zakres kontroli i badań 
 

6.2.1. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie 
z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptacje 
Inspektora. 
 

6.2.2. Konstrukcja stalowa 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi 
w niniejszej SST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST. 
 

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 
- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych, 
- sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
- sprawdzenie połączeń, 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu 
konstrukcji. 
 
 
 

6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie 
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem 
do Dziennika Budowy. 
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7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8.Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
-odbiór częściowy i końcowy robót 
-odbiór ostateczny 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy  
-PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
-PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
-PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
-PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
-PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
-PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
-PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
-PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
-PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
-PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
-PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
-PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
-PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 
dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 
znakowanie. 
-PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania. 
-PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja. 
-PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
-PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 
-PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 
liczbowe parametrów. 
-PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 
wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
-PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
-PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości 
na podstawie oględzin zewnętrznych. 
-PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
-PN-87/M69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości 
optycznej obrazu na radiogramie. 
-PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 
spawanych. 
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-PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych. 
-PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów. 
 
10.2. Inne dokumenty: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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23.CPV 45233220-7 Roboty w zakresie 
nawierzchni dróg 

 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania robót związanych z: 
- wykonaniem nawierzchni dróg wewnętrzne, 
-wykonaniem nawierzchni miejsc parkingowych, 
- wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej, 
-wykonaniem krawężników i obrzeży. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
 
Ulepszone podłoże – warstwa podłoża pod nawierzchnią, ulepszona cementem, stosowana 
wówczas, gdy podło że gruntowe ma małą nośność. 
 
Kruszywo stabilizowane cementem – mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, 
dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu 
wiązania cementu. 
 
Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych 
od jezdni, 
 
Obrzeże betonowe – prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
 
2.Materiały 

 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
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2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji techniczne 
„Wymagania ogólne” 
 
2.2. Nawierzchnie utwardzone 
 
 Ciągi piesze i chodniki 
– nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm  
– podsypka piaskowa gr.3-4cm 
– warstwa odsączająca z piasku średniego gr.15cm IS=0.98 
 
Ciągi jezdne, hala garażowa 
– nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm  
– podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm 
– podbudowa betonowa B7,5 gr.20cm 
– warstwa odsączająca z piasku średniego gr.15cm IS=0.98 
 
Parkingi 
– nawierzchnia z płyty ażurowej szarej gr.8cm zasypana ziemią urodzajną 
– podsypka piaskowa gr.4cm 
– warstwa odsączająca z piasku średniego gr.15cm IS=0.98 
 
2.3. Wyszczególnienie materiałów 
Piasek 
Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa 
niesortowanego 
należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1. 
 

 
 
Krawężniki betonowe 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach 
12x25 i 15x30 cm gatunku 1-go o parametrach wg EN 1340:2003 i EN 1340:2003/AC:2006: 
- Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 5,0 MPa 
-Nasiąkliwość Klasa 2 (B) 
- Odporność na ścieranie Klasa 4 (I) 
-Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli Klasa 3 (D) 
- Dopuszczalne odchyłki: 
Wysokość, długość ± 5mm 
Szerokość ± 3mm 
 
Krawężniki należy składać w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników powinno by ć 
takie, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych 
czynników 
zewnętrznych na beton. 
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Beton na ławę 
Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy C12/15. 
 
Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30, 6x20 cm i parametrach wg EN 1340:2003 i EN 
1340:2003/AC:2006: 
- Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 5,0 MPa 
-Nasiąkliwość Klasa 2 (B) 
-Odporność na ścieranie Klasa 4 (I) 
-Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli Klasa 3 (D) 
-Dopuszczalne odchyłki: 
Wysokość, długość ± 5mm 
Szerokość ± 3mm 
 
Kostka betonowa 
Kostka betonowa gr.6 i 8cm o parametrach wg EN 1338:2003 i EN 1338:2003/AC:2006: 
- Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 3,6 MPa 
- Nasiąkliwość Klasa 2 (B) 
- Odporność na ścieranie Klasa 4 (I) 
- Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli Klasa 3 (D) 
-Dopuszczalne odchyłki: 
długość, długość ± 2mm 
grubość ± 3mm 
 
Płyta ażurowa 
Płyta ażurowa gr.8cm o parametrach wg PN-EN 1339:2003 i EN 1339:2003/AC:2006 
- Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 4,0 MPa 
- Nasiąkliwość Klasa 2 (B) 
- Odporność na ścieranie Klasa 4 (I) 
- Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli Klasa 3 (D) 
- Dopuszczalne odchyłki: 
Wysokość, długość ± 2mm 
Szerokość ± 3mm 
 
Kruszywa 
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 
kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 2. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.5. tablica 3. 
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Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie 
budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym 
placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem 
różnych rodzajów kruszyw. 
 
Kruszywo stabilizowane cementem 
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spełniać wymagania określone w tablicy . 
 

 
 
Skład kruszywa stabilizowanego cementem 
Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z punktem 2.3. Skład 
kruszywa stabilizowanego cementem powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie 
właściwości określonych w tablicy 3. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania 
wytrzymałościowe przy minimalnej zawartości cementu i wody. Zawartość cementu w 
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie może przekraczać wartości 6 % w 
stosunku do masy suchego kruszywa. Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (du ży 
cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone 
do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu 
nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
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4.Transport 
 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki można przewozić na 
paletach transportowych producenta. Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. Krawężniki należy układać na środkach transportowych w pozycji 
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Obrzeża betonowe mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża należy układać na środkach 
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być 
zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Kruszywa można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas 
transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z kratek 
ażurowych, należy wykonać warstwy konstrukcyjne podłoża. 
 
5.2. Koryta pod nawierzchnie 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Podbudowa z kruszywa 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone 
ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie poprofilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is ≥ 0.97. Wskaźnik zagęszczenia należy wykonać po jednym na każde 100 m2 
koryta i nie mniej niż 2 na każdej działce roboczej. Do profilowania podłoża należy stosować 
równiarki lub roboty wykona ć ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na 
uzupełnienie poboczy w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po 
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wilgotność gruntu podłoża 
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podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być 
wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub 
według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na 
zjazdach po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [ 1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien 
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 
jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć 
się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy 
usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad 
powierzchnię od 3 do 6 mm. 
 
Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprawwynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
5.4. Podsypka piaskowa 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.5. Podsypka cementowo-piaskowa 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być 
zagęszczona i 
wyprofilowana w stanie wilgotnym przy współczynniku wodno-cementowym 0,25÷0,35. 
Zawartość cementu do piasku w stosunku 1:4 
 
5.6. Krawężniki i obrzeża 
 
Wykonanie ławy pod krawężnik 
Ławę betonową z oporem wykonuje się pod krawężnik 12x30, a pod krawężnik najazdowy bez 
oporu w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ławy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 m 
wykonanej ławy, należy wykonać szczelinydylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową. 
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Ustawienie krawężników 
Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Szczeliny 
między krawężnikami należy wypełniać zaprawą cementową wg PN-90/B-14501. Spoiny po 
ich wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zaprawą 
należy oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawionego krawężnika należy zalewać szczeliny 
masą zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach. 
 
Ustawienie obrzeży 
Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu Wysokość 
obrzeży nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 5-6 cm. 
Niweleta obrzeży powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna 
ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy 
ubić. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić 
i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Po ułożeniu kostki, 
szczeliny należy wypełnić piaskiem lub innym materiałem dostępnym na rynku ( proszek, masa 
w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inżyniera. Następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 
materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
 
6.Kontrola jakości robót 

 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne 
i dostarczać je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej 
specyfikacji. 
 
 
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 
sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 
zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 
 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna 
zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 
5 niniejszych SST - "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania 
robót z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakości robót". 
 
6.4. Kontrola po wykonaniu robót 
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Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil podłużny, profil 
poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin. 
 
6.5. Przeprowadzenie badań 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót , Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada 
atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. 
 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla : 
-głębokości koryta ± 1 cm, 
-szerokości koryta : ± 5 cm. 
 
Sprawdzenie podsypki. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków polega na 
stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową . 
 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
niniejszej SST: 
pomierzenie szerokości spoin, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 
-sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej 
ułożonej nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie 
powinien przekraczać 1 cm. 
 
Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą 
przekraczać ±2 cm. 
 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne 
odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %. 
 
6.6. Ocena badań 
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych 
badań wymienionych w p. 6.5. okażą się pozytywne. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
-sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją, 
-sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin, 
-zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów, 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane ro boty należy 
uznać za zgodne ze SST. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-wykonanie podsypki, 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10.Przepisy związane 
 
10.1. Normy  
-PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
-PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
-PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
-PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod 
nawierzchnię ulepszoną -- Wymagania i badania 
-PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem 
-PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i 
badania 
-PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 
-PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
-PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
-PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
-PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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24.CPV 45262100-2 Rusztowania 
 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania montażu i demontażu rusztowań. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
 
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób. 
 
2.1. Zastosowane materiały 
 
Rusztowania ramowe metalowe 
Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być zgodne z 
dokumentacją techniczną (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych. 
Do wykonania rusztowań ramowych należy stosować rury o gwarantowanych właściwościach 
mechanicznych; mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubości 
ścianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem 
należy poddać je przed zastosowaniem próbie spłaszczania przy położeniu szwu w 
płaszczyźnie nachylonej o 90° do kierunku spłaszczenia. 
Rusztowania osłonić siatką rusztowaniową wg systemu producenta. Wszystkie materiały 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
 
3.Sprzęt 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
 
4.Transport 
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4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.1.1.Montaż rusztowań 
· Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby 
przeszkolone w zakresie montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju 
rusztowania. 
· Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego 
uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na kondygnacji 
niższej powinien być ułożony pomost zabezpieczający. 
· W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia, mogą być 
zastosowane podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie 
podwieszenie elementów, a sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montażu 
danego rodzaju rusztowania. 
· Wymagania dla podłoża i posadowienia rusztowań : nachylenie terenu nie może być większe 
niż 1%. 
· Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość pomostu 
roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie 
mniejsza niż 2,5 m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji 
następnej; w przypadkach konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku 
wysokość kondygnacji rusztowania ramowego może być odpowiednio niższa. 
· Kotwienie i stężenia wykonuje się zgodnie z PN i instrukcją producenta. 
· Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż: 
· 15 mm — przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
· 25 mm — przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m. 
· Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
· Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie 
może 
być większa niż ± 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdłuż 
osi poprzecznej rusztowania ± 20 mm. 
· Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich 
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65°. 
· Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników 
transportowych oraz urządzeń piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentów. 
· W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny być wyposażone 
w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki wokół własnej osi, 
jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed przesuwem. 
· Rusztowania osłonić siatką rusztowaniową wg systemu producenta. 
 
5.1.2.Demontaż rusztowania 
· Demontaż rusztowań danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcją szczegółową 
zaakceptowaną przez kierownika budowy. 
· Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych 
materiałów i narzędzi z pomostów roboczych. 
· Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac 
oczyszczających na pomoście najwyżej położonym. 
· Przy demontażu rusztowania zabrania zrzucania jego elementów z wysokości. Elementy 
powinny być opuszczane w bezpieczny sposób. 
 
6. Kontrola jakości robót 
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6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Badania rusztowań ramowych 
Badania powinny obejmować: 
· badania części składowych rusztować 
· badania wszystkich zmontowanych rusztowań. 
Badanie zmontowanych rusztowań powinno być przeprowadzane na podstawie : 
· kompletu dokumentacji, 
· niezbędnych przyrządów pomiarowych. 
· wyników badań gruntu, oporności i innych. 
Badania należy przeprowadzać w przewidziany w normie państwowej dotyczący rusztowań 
ramowych z rur stalowych. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8.Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
- odbiór częściowy i końcowy robót 
- odbiór ostateczny 
 
8.2. Odbiór częściowy/ końcowy robót 
 
8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór ostateczny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10.Przepisy związane 
 
10.1 Normy  
-PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
Parametry Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja 
-PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
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wymagania i badania oraz eksploatacja 
-PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział i główne 
parametry. 
-PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
-PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
-PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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25.CPV 45112710-5 ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA 
TRAWNIKÓW 

 
1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i przy 
realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
zakładaniem i pielęgnacją trawników. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 
2.Materiały 
· nasiona traw 
· ziemia urodzajna 
 
3.Sprzęt 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do założenia i pielęgnacji trawnika 
Do wykonania prac związanych z założeniem i pielęgnacją trawnika należy stosować: 
- wał gładki 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej – koparka, spycharka 
- samochód samowyładowczy 
 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
. 
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5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Zasady zakładania trawników 
 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników: 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
· teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
· przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 
stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 17 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 
15 cm) i torf (ok. 2 cm), 
· teren powinien być wyrównany i splantowany, 
· ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
· przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – 
kolczatką lub zagrabić, 
· siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
· okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
· na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 3 kg na 100 m2 
· przykrycie nasion warstwą ziemi 0,5 – 1 cm 
· po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
· mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w 
SST. 
 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
· pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
· następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
· ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 
· koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
gatunku wysianej trawy, 
· chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy 
od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 
· wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
· od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
· ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
6.2. Kontrola robót przy zakładaniu trawników 
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Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
· oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń, 
· określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
· pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
· wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
· prawidłowego uwałowania terenu, 
· zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
· gęstości zasiewu nasion, 
· prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
· okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
· dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
· prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
· obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
7.Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
 
8.Odbiór robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10.Przepisy związane 

 
10.1Normy  
-PN-G-98011 Torf rolniczy 

 
 
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 

 


